



OGGETTO: ADEGUAMENTO NORMATIVE ANTINCENDIO DI LOCALI DELLA SEDE DELL'ASST A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DI DESTINAZIONE D'USO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona della Dr.ssa Maria Beatrice Stasi

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

AVV. MONICA ANNA FUMAGALLI

IL DIRETTORE SANITARIO

DOTT. FABIO PEZZOLI

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

DOTT. FABRIZIO LIMONTA

Premesso che:

- con deliberazione n. 1981 adottata in data 23.12.2015 questa ASST ha individuato, tra gli interventi finanziati con la DGR n. X/4189 del 16.10.2015 "Determinazioni in ordine all'utilizzo dei fondi di investimento per l'esercizio finanziario 2015", l'adeguamento alle normative antincendio di alcuni locali a seguito della variazione di destinazione d'uso presso la sede della sede ospedaliera per un importo pari a € 80.000,00;
- con deliberazione n.1291 adottata in data 28.07.2016 sono stati individuati, tra gli interventi finanziati con la DGR n. X/5135 del 09.05.2016 "Determinazioni in ordine ai criteri e agli ambiti per l'utilizzo dei fondi di investimento previsti in materia di edilizia sanitaria per l'esercizio finanziario 2016 e contestuale modifica della DGR n. X/2989/2014", ulteriori interventi per l'adeguamento alle normative antincendio di altri locali presso la sede ospedaliera, per la medesima motivazione, per un importo pari a € 50.000,00;
- in data 09.09.2016 è stato affidato alla ETS Engineering S.p.A l'incarico professionale per l'attività di verifica della destinazione d'uso dei locali della sede ospedaliera, propedeutica

alla progettazione e all'esecuzione delle lavorazioni necessarie per l'adeguamento alle normative antincendio;

Considerato che dopo le attività e gli interventi propedeutici, risultano disponibili € 81.980,26 dei fondi relativi ai finanziamenti indicati in premessa;

Rilevato che:

- in seguito all'attività di verifica delle destinazioni d'uso dei locali, si sono tenuti una serie di incontri presso la sede ospedaliera, alla presenza del personale dell'UOC Tecnico e patrimoniale, dell'UOS Servizio prevenzione e protezione e della ETS Engineering S.p.A., per l'individuazione degli interventi in termini di modalità, tempi e risorse economiche necessarie, nonché delle priorità in funzione delle disponibilità finanziarie;
- in data 11.10.2019 la ETS engineering S.p.A. ha trasmesso il progetto esecutivo con le modifiche e le integrazioni richieste negli incontri propedeutici al rilievo e alla predisposizione del progetto;
- in data 14.10.2019 il responsabile unico del procedimento (RUP) ha verificato e validato il progetto esecutivo predisposto e sottoscritto dall' ing. Gianbattista Parietti della ETS Engineering S.p.A., che prevede il seguente quadro economico:

**LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVE ANTINCENDIO NUOVE
DESTINAZIONI D'USO LOCALI PG23**

Quadro economico

		%	Impegno di spesa
	<u>LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA - IMPIANTI</u>		Euro
1	Importo dei lavori - a corpo- (compresi oneri "diretti" per la sicurezza ex d.lgs. n. 81/2008)		€ 51.000,00
2	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		€ 4.000,00
3	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI		€ 55.000,00

	<u>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</u>		
4	Imprevisti, inclusi i lavori in economia (art. 42, comma 3, lett. b), DPR n. 207/2010) e arrotondamenti (il tutto pari all' 8% dell'importo lavori)	10,0 %	€ 3.941,80
5	Accantonamento di cui all'art. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 (su riga 1+2+4) comprensivo di IVA		€ 1.100,00
6	Spese tecniche di progettazione (progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto esecutivo), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, predisposizione pratiche autorizzative comunali, spese per direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, certificato di regolare esecuzione.		€ 6.550,00
7	IVA sul totale dell'importo dei lavori (riga 3)	22%	€ 12.100,00

8	IVA su somme a disposizione (<i>da riga 4+6</i>)	22%	2.308,20
9	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		26.000,00

10	TOTALE IMPORTO LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (<i>righe 3+9</i>)		81.000,00
----	---	--	------------------

11	TOTALE QE (<i>riga 10</i>)		81.000,00
----	-----------------------------------	--	------------------

- il progetto esecutivo è composto dai seguenti elaborati:

1) Elaborati tecnico-amministrativi

- 1 G001 Relazione specialistica
- 2 G002 Capitolato speciale d'appalto
- 3 G003 Piano di manutenzione dell'opera
- 4 G004 Cronoprogramma lavori
- 5 G005 Computo Metrico Estimativo
- 6 G006 Elenco prezzi
- 7 G007 Quadro d'incidenza della manodopera
- 8 G008 Analisi dei nuovi prezzi
- 9 G009 Quadro economico

2) Elaborati grafici

- 1 A008 Pianta Livello 1 - Locale 1-C1-017
- 2 A009 Pianta Livello 1 - Locale 1-C2-017
- 3 A010 Pianta Livello 1 - Locale 1-C3-017
- 4 A011 Pianta Livello 1 - Locale 1-C4-017
- 5 A012 Pianta Livello 1 - Locale 1-FS-022
- 6 A013 Pianta Livello 1 - Locale 1-FS-022b
- 7 A014 Pianta Livello 1 - Locale 1-RD-180
- 8 A021 Pianta Livello 2 - Locale 2-T1-058
- 9 A022 Pianta Livello 2 - Locale 2-T1-072
- 10A023 Pianta Livello 2 - Locale 2-T2-082
- 11A024 Pianta Livello 2 - Locale 2-T3-065
- 12A025 Pianta Livello 2 - Locale 2-T5-063
- 13A026 Pianta Livello 2 - Locale 2-T6-097
- 14A027 Pianta Livello 2 - Locale 2-T6-099
- 15A029 Pianta Livello 3 - Locale 3-T3-066
- 16A030 Pianta Livello 3 - Locale 3-T4-066
- 17A031 Pianta Livello 3 - Locale 3-T5-066
- 18A032 Pianta Livello 3 - Locale 3-T7-077
- 19A037 Pianta Livello 4 - Locale 4-T2-077

3) Sicurezza

- 1 P001 Piano di sicurezza e coordinamento
- 2 P002 Fascicolo tecnico dell'opera
- 3 P003 Computo oneri della sicurezza
- 4 P004 Layout generale di cantiere - Percorsi maestranze Livello 1
- 5 P005 Layout generale di cantiere - Percorsi maestranze Livello 2
- 6 P006 Layout generale di cantiere - Percorsi maestranze Livello 3
- 7 P007 Layout generale di cantiere - Percorsi maestranze Livello 4

8 P008 Layout generale di cantiere

- la categoria prevalente dei lavori in questione risulta essere OG 1 classifica I;
- la copertura finanziaria dell'intervento è assicurata mediante i fondi di cui alle autorizzazioni n. 765 sub 1 per € 48.000,00 e n. 772 sub 1 per € 33.000,00;

Dato atto che la documentazione di gara consiste nella lettera d'invito e nella relativa modulistica, oltre che dagli elaborati del sopracitato progetto esecutivo predisposto dalla ETS Engineering S.p.A.;

Considerato che l'importo dei lavori a base d'asta è pari € 55.000,00, di cui € 51.000,00 per lavori e € 4.000,00 per oneri per la sicurezza, si rende opportuno ai sensi di quanto disciplinato dal d.lgs. n. 50/2016 e dalle linee guida ANAC in materia:

- affidare l'appalto relativo ai lavori di adeguamento normative antincendio mediante procedura negoziata ai sensi dell' art. 36, comma 2, lettera b del d.lgs. n. 50/2016;
- espletare la procedura in oggetto con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del d.lgs. n. 50/2016;
- invitare, in attuazione dell'art. 36, comma 2, lettera b) n. 3 operatori economici iscritti all'elenco operatori economici di cui alla deliberazione n. 157 del 25.01.2018 o in alternativa nell'elenco fornitori dell'ASST sulla piattaforma telematica regionale SinTel e, precisamente:

1.	Vanoncini S.p.A. di Mapello (BG)
2.	E.M. Edilizia Moderna s.r.l. di Bergamo
3.	Edile Ma.Da.Si. di Gorle (BG)

Ricordato che la procedura è disciplinata:

- dal d.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";
- dalla l. n. 55/2019 "Sblocca cantieri"
- dalle linee guida ANAC in materia;
- dal DPR n. 207/2010 "Regolamento di attuazione del codice contratti pubblici", per le parti ancora in vigore;
- dal "Regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture e l'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" approvato con deliberazione aziendale n. 2085 del 22.11.2018;

Dato atto che il codice unico di progetto (CUP) è C19J16000580002 e il codice identificativo gara (CIG) è 8065218C6E;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario.

DELIBERA

1. di prendere atto che il progetto esecutivo relativo ai lavori di adeguamento alle normative antincendio di alcuni locali della sede ospedaliera a seguito della variazione di destinazione d'uso è stato verificato e validato dal RUP in data 14.10.2019;
2. di approvare il progetto esecutivo relativo ai suddetti lavori di adeguamento normative antincendio, predisposto dalla ETS Engineering S.p.A. costituito dagli elaborati in

premessa e agli atti dell'UOC Tecnico e patrimoniale, per un importo complessivo di € 81.000,00, di cui € 55.000,00 per lavori e € 26.000,00 per somme a disposizione;

3. di dare atto che il quadro economico è il seguente:

**LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVE ANTINCENDIO NUOVE
DESTINAZIONI D'USO LOCALI PG23**

Quadro economico

		%	Impegno di spesa
	<u>LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA - IMPIANTI</u>		Euro
1	Importo dei lavori - a corpo- (compresi oneri "diretti" per la sicurezza ex d.lgs. n. 81/2008)		€ 51.000,00
2	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		€ 4.000,00
3	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI		€ 55.000,00

	<u>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</u>		
4	Imprevisti, inclusi i lavori in economia (art. 42, comma 3, lett. b), DPR n. 207/2010) e arrotondamenti (il tutto pari all' 8% dell'importo lavori)	10,0 %	€ 3.941,80
5	Accantonamento di cui all'art. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 (su riga 1+2+4) comprensivo di IVA		€ 1.100,00
6	Spese tecniche di progettazione (progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto esecutivo), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, predisposizione pratiche autorizzative comunali, spese per direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, certificato di regolare esecuzione.		€ 6.550,00
7	IVA sul totale dell'importo dei lavori (riga 3)	22%	€ 12.100,00
8	IVA su somme a disposizione (da riga 4+6)	22%	2.308,20
9	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		26.000,00

10	TOTALE IMPORTO LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (righe 3+9)		81.000,00
----	--	--	------------------

11	TOTALE QE (riga 10)		81.000,00
----	----------------------------	--	------------------

4. di avviare la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dell'appalto relativo ai lavori di cui ai precedenti punti, per un importo complessivo di € 55.000,00, di cui € 51.000,00 per lavori e € 4.000,00 per oneri della sicurezza, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36, comma 9bis, del d.lgs. n. 50/2016;

5. di invitare alla procedura di gara i seguenti n. 3 operatori economici:

1.	Vanoncini S.p.A. di Mapello (BG)
2.	E.M. Edilizia Moderna s.r.l. di Bergamo
3.	Edile Ma.Da.Si. di Gorle (BG)

6. di approvare la documentazione di gara, predisposta dell'UOC Tecnico e patrimoniale consistente nella lettera d'invito e nella relativa modulistica, oltre che nel sopraccitato progetto esecutivo;
7. di dare atto che il codice unico di progetto (CUP) è C19J16000580002 e il codice identificativo gara (CIG) è 8065218C6E;
8. di imputare la spesa relativa ai lavori di adeguamento normative antincendio, alle autorizzazioni del bilancio 2019 n. 765/19 sub 1 e n. 772/19 sub 1, che presentano la necessaria copertura economica;
9. di disporre, in conformità al disposto di cui all'art. 53, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016, che il presente provvedimento deliberativo non venga pubblicato sull'albo pretorio online sino al termine di scadenza di presentazione delle offerte.

IL DIRETTORE GENERALE
dr.ssa Maria Beatrice Stasi

Il responsabile del procedimento: ing. Alberico Casati

UOC Tecnico e patrimoniale AC/DP

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1979/2019)

Oggetto: ADEGUAMENTO NORMATIVE ANTINCENDIO DI LOCALI DELLA SEDE DELL'ASST A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DI DESTINAZIONE D'USO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

UOC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 15/10/2019

Il Direttore
Dr./Dr.ssa Casati Alberico

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a: finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
 fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
765	1	X		€ 48.000,00
772	1	X		€ 33.000,00

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
 personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
 consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)
 servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)
 cespiti (*indicare centro di costo*)
 altro (*indicare centro di costo*)
 vedi allegato

Centro di costo 1: 90699 Importo 1: 81.000,00

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 15/10/2019

Il Direttore
Dr./Dr.ssa Casati Alberico

UOC PROGRAMMAZIONE , FINANZA CONTROLLO

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	importo IVA inclusa
102290211	acconti ai forn.x lavori nuovo Osped.in corso esec	765/2019	1	€ 48.000,00
102290211	acconti ai forn.x lavori nuovo Osped.in corso esec	772/2019	1	€ 33.000,00

Bergamo, 15/10/2019

Il Direttore
Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.1979/2019

ad oggetto:

ADEGUAMENTO NORMATIVE ANTINCENDIO DI LOCALI DELLA SEDE DELL'ASST A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DI DESTINAZIONE D'USO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Fumagalli Monica Anna
Note:	

DIRETTORE SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Pezzoli Fabio
Note:	

DIRETTORE SOCIOSANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Limonta Fabrizio
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
