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COMUNE DI BERGAMO
PROVINCIA DI BERGAMO

Repertorio n.: .....ccccevvennne.

0[] Lo

CONTRATTO D’APPALTO
per I’esecuzione dei lavori di in localita (),
L’anno duemila , il giorno del mese di , nella residenza
comunale, presso I'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.
Segretario del Comune di , autorizzato a rogare, nell’interesse del
Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:
a)-
nato a il , che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di
codice fiscale |_|_|_ LIl epartita VA | || LILLILLL]l che rappresenta nella sua qualita
di ,
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;
b)-
nato a il , residente in , via , in
qualita di dell’impresa con
sede in , via
codice fiscale |_|_|_|_| | HEEEEEEEE IepartltaIVAI L] che agisce quale impresa

appaltatrice in forma singola

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo d'imprese)
capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con

atto notaio in , rep. Iracc. in data , tra essa medesima
e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa

con sede in , Via ;

codice fiscale |_|_|_| | [_|_|__[_[_l_lLI_I_| e partita IVA ||IIIIIIIII|

2- impresa

con sede in , Via ;

codice fiscale |_|_|_| |_[_[_|_|_[_[_|__|_[_|_| e partita IVA II||||||IIII

3- impresa

con sede in , Via ;

codice fiscale |_|_|_| | [_|_|__[_[_l_lLI_I_| e partita IVA ||IIIIIIIII|

4- impresa

con sede in , Via ;

codice fiscale |_|_|_| | [ |_|_[_[.[_l_lL[_[_| e partita VA ||IIIIII||||

nonché I’'impresa .(2)

con sede in , Via , ;

codice fiscale | | || L LLLLL] e partita IVA || LLLLLLLLI , cooptata ai sensi

dell’articolo 92, comma 5, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

nonche (2

con sede in ,via

codice fiscale | | | | L LLLLLLLLLLI epamtaIVA L L LL],cooptata ai sensi dell’ artlcolo 92,
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comma 5, del regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; di seguito nel presente atto
denominato semplicemente «appaltatore»;

comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di testimoni
con il mio consenso.

PREMESSO

a) che é stato espresso il parere di cui all'art.48 del D.L. 31 maggio n.77(3)

b)

c)
d)

9)

h)

che con determinazione del responsabile del servizio n. ......... in data :
esecutiva, €& stato approvato il  progetto  esecutivo  dei lavori  di
per un
importo complessivo dei lavori da appaltare di euro 45.000,00 (Euro
QUARANTACINQUEMILA),(4) di cui euro 40.793,00 (Euro
QUARANTAMILASETTECENTONOVANTATRE/00) per i lavori oggetto dell'offerta di
ribasso ed euro 4.207,00 (Euro QUATTROMILADUECENTOSETTE/00) per oneri per la
sicurezza gia predeterminati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso oltre I.V.A., ed
e stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C12C22000440002;
che ¢ stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. .................ceeeeeen. ;
che con successiva , esecutiva ai sensi di legge, si e preso atto dell’ mtervenuto
finanziamento dell'appalto, sono statl stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui agli
artt. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. e 192 del D.Lgs. 267/2000, ed e
stato, quindi, disposto di aggiudicare I'appalto mediante , avvalendosi del criterio
del , con offerta , € di stipulare il relativo contratto con
determinazione del corrispettivo a
che il bando per la e stato regolarmente pubblicato secondo i tempi ed i modi
previsti dal D.Lgs. 18 aprile 2016,n. 50 e s.m.i., prevedendo un importo a base d'asta di Euro
, dicui relativi ad oneri per la sicurezza, come risultanti dall'apposito
piano annesso al progetto esecutivo e non soggetti a ribasso;
cheil giorno , ad esito della procedura di gara, € stata dichiarata provvisoriamente
aggiudicataria dell'appalto I'impresa , che si e dichiarata disponibile ad eseguire i
lavori per Euro compresi gli oneri per la sicurezza di Euro , Oltre
IVA %, per complessivi Euro , (I'impresa ha regolarmente indicato nella
propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell'art. 95, comma 10, del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per la verifica di congruita dell'offerta);
che con , esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarita delle operazioni di
gara, dei requisiti di cui all'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. l'appalto
e stato definitivamente aggiudicato alla precitata impresa, alle condizioni di seguito descritte;
che in sequito a (5), il cui verbale di gara € stato approvato con determinazione
del responsabile dell'ufficio del comune n. ___ in data I
lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale
del % (...... percento) per lI'importo di "Q .......cccceevrnee (EUrO oo, )
comprensivo degli oneri per la sicurezza e degli oneri per il personale ed e stato assunto il
relativo impegno di spesan. ...... ;
(caso di aggiudicazione a Consorzio) che il Consorzio aggiudicatario ha indicato quale
consorziata esecutrice I Impresa  ...ccooevveiennnne con sede IN i, , via

che I'Appaltatore ha trasmesso la documentazione di cui all'allegato XVII al D.Lgs. 81/08,
verificata positivamente dal Committente;

che il possesso dei requisiti dell'appaltatore € stato verificato positivamente, come risulta dalla
nota del Responsabile del procedimento n. in data , con la conseguente
efficacia dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'articolo 32, commi 7 e 8, del decreto
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legislativo n. 50 del 2016

n) che responsabile unico del procedimento dei lavori di cui al presente atto €
I'ing. , ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;

0) che ai sensi dell'art 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il responsabile unico del procedimento

e l'appaltatore hanno sottoscritto, senza riserve alcune, il verbale di cantierabilita in data
, fubricato al protocollo n.

9)] che sono stati acquisiti tutti i documentl necessari a comprovare la capacita giuridica,
tecnica e finanziaria della citata impresa;

q) che i lavori sono finanziati con:

r) che le risultanze della gara e relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli oneri di pubblicita
e di comunicazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., sono state
pubblicate nel seguente modo:

Pubblicazioni Data Prodotto editoriale | Descrizione | Indizizzo internet
Albo Pretorio della stazione| / /20
appaltante:

Ufficio delle pubblicazioni| [/ /20
dell’Unione europea
Gazzetta Ufficiale Repubblica| / /20

Italiana:
Quotidiani nazionali _ 1120 __
Quotidiani locali _ 1120
Internet: _ 1120
s) che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., la si e costituita
fideiussore con polizza n. , emessa in data , nell'interesse
dell'impresa esecutrice ed a favore di , agli effetti e per I'esatto adempimento
delle obbligazioni assunte dall'appaltatore in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto
del presente appalto. Con tale garanzia fideiussoria la si riterra obbligata in solido

con I'impresa esecutrice fino all'approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione

dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare I'importo della garanzia su

semplice richiesta dell'’Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;
OVVero
che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. é stata versata garanzia
definitiva in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, presso la sezione
di tesoreria provinciale (o presso le aziende autorizzate), a titolo di pegno a favore
dell'amministrazione aggiudicatrice;
ovVero
che I'amministrazione NON richiede una garanzia, ai sensi dell'art. 103, comma 11, del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., precisando che I'appalto e da eseguirsi da operatori
economici di comprovata solidita, e che I'esonero dalla prestazione della garanzia é stato
subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ed € motivato
specificamente come di seguito:

che I'importo garantito ai sensi del precedente punto e ridotto del , COsi come

previsto dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., avendo l'impresa

aggiudicataria prodotto almeno una delle seguenti certificazioni:

¢ sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI 1SO9000;

e registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del
regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25/11/2009, o
del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della
norma UNI ENISO14001,

e inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 oppure
un‘impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS
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14067.

t) che nei confronti del rappresentante dell'impresa, sig. , hon risultano
procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui
all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di
cui all'art.105 co0.6 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50(6) , né nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
Antimafia A

il presente contratto viene stipulato in assenza della comunicazione antimafia, in quanto il
termine di cui all'articolo 88 del D.Igs. 159/2011 e decorso. Qualora vengano accertate cause
interdittive di cui all'articolo 67 del decreto legislativo citato, I' (ente)
recedera dal contratto;

Antimafia B

il presente contratto viene stipulato in assenza dell'informazione antimafia, in quanto il
termine di cui all'articolo 92 del D.Igs. 159/2011 e decorso. Qualora vengano accertate cause
interdittive di cui all'articolo 67 e all'articolo 84, comma 4 del decreto legislativo citato,
I (ente) recedera dal contratto;

Antimafia C

non deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi dell'articolo 83, comma 3
del D.Igs. 159/2011, dato che il valore del presente contratto é inferiore a Q2 150.000,00;
Antimafia D

ai sensi dell'articolo 29 della I. n. 114/2014 non deve essere acquisita la documentazione
antimafia, dato che lI'impresa risulta iscritta / ha presentato istanza di iscrizione nell'elenco di
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione
mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura/Commissariato del Governo di ;

u) che in data prot. n. ¢ stata inviata l'ultima
comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e che quindi e passato il
termine dilatorio di cui all'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e che dopo I'espletamento della verifica
del possesso dei prescritti requisiti ai sensi del medesimo articolo I'aggiudicazione definitiva
é divenuta efficace.

TUTTO CIO' PREMESSO
i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che
dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto
segue:
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(1) Solo in presenza del caso specifico (impresa mandante cooptata in una associazione temporanea di imprese gia
autosufficiente in termini di qualificazione); in assenza della fattispecie cancellare I'intero periodo

(2) Qualora I'impresa non sia in possesso dei requisiti per la progettazione e, in sede di offerta, abbia scelto di associarsi con i
soggetti ai quali affidera la progettazione esecutiva, invece di indicarli semplicemente; in assenza della fattispecie cancellare
I'intero periodo.

Art.1

Art.2

(3) ai fini della realizzazione degli interventi indicati nell'allegato 1V del D.L. 77/21

(4) Indicare I'importo totale dei lavori; quindi riportare separatamente I'importo dei lavori oggetto dell'offerta in sede

di gara e I'importo degli oneri per i piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.

(5) Completare con le parole "procedura aperta™ oppure con le parole "procedura ristretta™ a seconda del caso.

(6) Fino al 31.12.2021, ai sensi dell'art.1 co 8 L.55/2019 non serve indicare il subappaltatore.

DISPOSIZIONI GENERALI

Oggetto del contratto

1.

Il/La nella persona del , affida all'impresa e per
essa al costituito sig. , che accetta, I'appalto relativo ai lavori di , da eseguirsi in ,
. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto per

I'esecuzione dei lavori citati in premessa

. L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto

e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con

, esecutiva ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi alla luce
dell'offerta dell'appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010, per le parti non abrogate, nonché
di quelle contenute nel capitolato generale dei lavori pubblici 145/2000.

. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall’articolo 1 del Capitolato

Speciale d’appalto.
Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento ¢ il seguente:

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento ¢ il seguente: C12C22000440002.

Documenti che fanno parte del contratto

1

. Formano parte integrante e sostanziale del presente Atto i seguenti documenti:

a) capitolato speciale d'appalto;
b) il disciplinare di gara o la lettera di invito
c) verbale di procedura di gara con relativi allegati;
d) provvedimento di aggiudicazione definitiva;
e) l'offerta tecnica e I'offerta economica;
) rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte
g) documentazione tecnica offerta in sede di gara dall'impresa e composta da:
o gli elaborati grafici progettuali e le relazioni (solo in caso di offerta economicamente
piu vantaggiosa, aggiungere) integrati dalle condizioni offerte dall'appaltatore in sede
di gara;
e I'elenco dei prezzi unitari di cui all'Art.5;
e i piani di sicurezza di cui al D.Lgs 09 aprile 2008, n, 81;
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e il cronoprogramma;
e le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli Art.27 e Art.28;

h) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel
Capitolato Speciale d'appalto;

i) Patto di integrita in materia di contratti pubblici(7) .

I documenti elencati al precedente comma 1 sono conservati dalla Stazione appaltante.
(7) Inserire se I'Ente Appaltante ha predisposto un Patto di integrita ai sensi della L.6.11.2012 n.190

Art.3 Norme da applicare all'appalto

1. Si applicano all'appalto, oltre a quanto previsto dal presente contratto d'appalto e dal
capitolato speciale, le norme statali e regionali in materia di opere pubbliche, di sicurezza
nei cantieri, di tutela del lavoro, di tutela ambientale e di regolazione dei negozi giuridici
(contenute in leggi, regolamenti, decreti, circolari).

2. Sirichiamano in particolare:

e capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19.04.2000 n.145;
e il D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
¢ il Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 (per le parti non abrogate dal

Decreto di cui sopra);

il Regolamento approvato con D.M. MIT 7 marzo 2018, n. 49;

il D. Lgs. 152/2006 s.m.i.;

il D. Lgs. n. 81/2008;

le norme vigenti in materia di assunzioni (comprese quelle obbligatorie e le garanzie per

I disabili), tutela dei lavoratori, assistenza sociale, assicurazione e prevenzione degli

infortuni dei lavoratori;

e le disposizioni vigenti in materia di trattamento economico e normativo della

manodopera;

o la legislazione in materia di circolazione stradale, tutela e conservazione del territorio e
dell'ambiente;

e le norme in materia di prevenzione antimafia;

e le disposizioni in materia di impiantistica e di sicurezza degli impianti.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione dellacapacita a

contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attivita, anche

temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né
essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del

decreto legislativo n. 165 del 2001.

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale

dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124

dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono

fatti al certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 237 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art.4 Patto di integrita in materia di contratti pubblici()

1. L'appaltatore si impegna a rispettare le clausole previste nel Patto di integrita in materia di
contratti pubblici adottato quale misura di carattere generale volta a prevenire e contrastare
fenomeni di illegalita negli appalti pubblici dell'Ente Appaltante con atto sindacale
n. e allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale. Il Patto
d'integrita stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra I'Ente Appaltante e gli operatori
economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtd, trasparenza e
correttezza; (variabili da inserire eventualmente in fase di stipula - scegliere il caso che
ricorre) detto obbligo riguarda anche il/i subappaltatore/i ovvero il soggetto ausiliario
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indicato dall'aggiudicatario in sede di offerta ovvero tutti i componenti del Raggruppamento

Temporaneo ovvero la/le consorziata/e esecutrice/i.
2. Laviolazione del Patto puo comportare la risoluzione del contratto come disposto all'art

del medesimo Patto di integrita (9)

(8) Articolo da inserire se la stazione appaltante ha previsto nel bando di gara la necessita di rispettare il patto di integrita

Art.5

Art.6

eventualmente emanato dall'Ente ai sensi della L.6.11.2012 n.190

(9) Inserire il numero dell'articolo che nel Patto di integrita adottato dall'Ete appaltante prevede la risoluzione

Condizioni generali di contratto
1. L'appalto & concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal
capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole
grafiche progettuali, che I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

. Per la parte di lavoro a corpo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), i prezzi unitari offerti

dall'appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e I'importo complessivo

dell'offerta resta fisso e invariabile. Per tutto quanto non diversamente previsto:

a) si intende come "elenco dei prezzi unitari” dei lavori "a corpo”, la combinazione piu
favorevole alla Stazione appaltante tra i prezzi unitari offerti dall'appaltatore risultanti
dalla Lista per I'offerta, eventualmente corretti, rettificati o adeguati dalla Stazione
appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, e i prezzi unitari integranti il progetto
posto a base di gara depurati dal ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario;

b) per i lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella lista per I'offerta, i prezzi unitari
offerti dall'appaltatore in sede di gara, eventualmente corretti, rettificati o adeguati dalla
Stazione appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, costituiscono i prezzi
contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come "elenco dei prezzi unitari” dei
lavori "a misura".

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il

computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

Corrispettivo del contratto
1. L'importo contrattuale ammonta a euro

(diconsi euro )
di cui:
a) euro per lavori veri e propri, di cui:
a.1) euro per costo del personale;
a.2) euro per costi di sicurezza aziendali;
b) euro per oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza;
( Descrizione della categoria Importo %

2. L’importo contrattuale ¢ al netto dell’.V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione finale.

3. Per gli interventi il cui corrispettivo e previsto "a corpo e a misura™:

2021_586PBonAreaN_PEschemacont.docx pag. 7 di 21



Art.7

a) per la parte a corpo e per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, al comma 1 sono
riportati gli importi e relative aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo
dell’intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto
esecutivo dal computo metrico estimativo. | pagamenti in corso d'opera sono determinati
sulla base delle aliquote percentuali cosi definite, di ciascuna delle quali viene
contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

b) per la parte di lavori “a misura”, previsti in euro , si procedera all’applicazione
alle quantita effettivamente autorizzate e regolarmente eseguire dei prezzi unitari
dell’elenco prezzi contrattuale di cui all’articolo 3 del capitolato speciale d'appalto.

Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere

1.

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con
d.m. 19 aprile 2000, n. 145, I'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di :

all'indirizzo , presso .(10)

. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore
dell'appaltatore saranno effettuati mediante .(11)

. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta
dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera ", é/sono autorizzat _a
riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto
dell'appaltatore, i__ signor__ .(12) autorizzat__ ad operare sul

conto di cui al comma 4.

Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i
pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente
codice IBAN: (3) - __ (14 - (15) - (16) -
(17) , ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante
unitamente alle generalita dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7
giorni dall’accensione del conto stesso.

. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, I'appaltatore che non conduce i

lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e
deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e
morali, per l'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del
contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la
presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante puo esigere il cambiamento immediato
del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai

commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione
appaltante la quale, in caso contrario, & sollevata da ogni responsabilita.

(10) Nel luogo della direzione lavori, presso gli uffici comunali, presso lo studio di un professionista o la sede di

una societa.

(12) Indicare il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalita, secondo le norme che

regolano la contabilita della stazione appaltante; al limite indicare le coordinate bancarie di accredito a favore
dell'appaltatore, oppure il creditore in caso di cessione dei crediti gia notificata.

(12) Indicare una o piu persone, con le generalita complete.

(13) Numero di controllo (due cifre)

(14) CIN (una lettera)

(15) Coordinata ABI (5 cifre)

(16) Coordinate CAB (5 cifre)
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Art.8

Art.9

(17) Numero di conto corrente (12 cifre)

RAPPORTI TRA LE PARTI

Consegna dei lavori - termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

Scegliere una delle seguenti opzioni
Opzione 1: inizio lavori post-contratto

1.

2.

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni (18) dalla presente stipula.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto e fissato in giorni 90 (novanta) naturali
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il certificato di ultimazione verra redatto dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 12 del D.M.
n. 49/2018, a seguito di comunicazione dell'appaltatore.

Il certificato di ultimazione potra prevedere lI'assegnazione di un termine perentorio, non
superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate
da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla
funzionalita dei lavori. 1l mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del
certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti
I'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Le eventuali proroghe all'ultimazione dei lavori saranno concesse dal responsabile del
procedimento nei termini e con le modalita previste dall'art. 107, comma 5, del D. Lgs. n.
50/2016.

(18) L'art. 5 comma 1 del DM 49/2018 stabilisce che la consegna deve avvenire non oltre 45 giorni dalla data di

stipula del contratto d'appalto

Penale per i ritardi - Premio di accelerazione(19)

1.

2.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate
nel programma temporale dei lavori € applicata una penale pari allo (20) per mille
dell'importo contrattuale, corrispondente a euro . (21)

La penale, con I’applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita
previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo
nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto
delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione
ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non pud superare il 10%
dell’importo del contratto, pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto
in danno dell’appaltatore.

(19) Cancellare le parole "Premio di accelerazione™ qualora questo non sia previsto.

Art.10

(20) Non inferiore allo 0,3 per mille e non superiore all'l per mille dell'importo contrattuale

(21) Indicare I'importo in cifra assoluta, sulla base dell'aliquota stabilita.

Sospensioni o riprese dei lavori
1. Aisensidell'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (22) , € ammessa la sospensione

dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di
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forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la

realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessita' di procedere

alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione pu0 essere disposta dal RUP
per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui

I’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della

sospensione, il RUP disporra la ripresa dell’esecuzione e indichera il nuovo termine

contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le
cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

2. In deroga al D.Lgs n.50/2016 art. 107, come stabilito dalla Legge 120/2020 art. 5, la
sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle
opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del
medesimo decreto legislativo, anche se gia iniziati, puo' avvenire, esclusivamente, per il
tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:

a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche'
da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella
realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare I'emergenza
sanitaria globale da COVID-19;

c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte
dell'opera, in relazione alle modalita di superamento delle quali non vi e' accordo tra le
parti;

d) gravi ragioni di pubblico interesse.

Il responsabile unico del procedimento dispone e gestisce le sospensioni secondo i casi
disciplinati dal D.L.n. 76/2020, art. 5, come modificato dal D.L. 77/21 art.51

Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore, compila il verbale di sospensione
indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento
dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinche' alla
ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

3. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun
compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di
tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori
stessi, 0 comunque quando superino sei mesi complessivi, I'esecutore pud chiedere la
risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone, I'esecutore ha
diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre
1 termini suddetti. Nessun indennizzo ¢ dovuto all’esecutore negli altri casi. Le contestazioni
dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente
legittime, per le quali & sufficiente I'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora
I'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne
espressa riserva sul registro di contabilita. Quando la sospensione supera il quarto del tempo
contrattuale complessivo il responsabile del procedimento da avviso al’ANAC.

4. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali
all'andamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le
disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 3.

5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
fissato pud richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con
congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito
all'istanza di proroga é resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori,
entro trenta giorni dal suo ricevimento.
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Art.11

6. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i

lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel
termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di sospensioni
totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle
esposte sopra e previste dal D.Lgs 50/2016 art.107 , I'esecutore puo chiedere il risarcimento
dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dal Codice Civile art. 1382. Con
la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori
viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi
tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal
programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove
pertanto, secondo tale programma, I'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata,
una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione
temporanea non determinera prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le
sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione
dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione
e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese

7. 1 verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute

a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile
del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.

(22) l'art.107 € stato modificato dal D.L. 76/2020 art.5 e art.8

Oneri a carico dell'appaltatore
1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d'appalto,

quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o0 mezzo d'opera;

C) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei
lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal
giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo
provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione
dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di piante,
per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

. L'appaltatore é responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di

osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

. La direzione del cantiere e assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico,

abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle
opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere.

. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e

la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave
negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
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Art.12

Art.13

Art.14

negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresi a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'Art.30.(23)

(23) Verificare la corrispondenza con la codifica degli articolo dello schema di contratto

Contabilita dei lavori.

1. La contabilita dei lavori e effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

2. Lacontabilita dei lavori a misura é effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita
previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo € determinato
moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso
contrattuale.(24)

3. Lacontabilita dei lavori a corpo e effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro
e stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla
stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali
delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome
del direttore dei lavori che puo controllare l'attendibilita attraverso un riscontro nel
computometrico; in ogni caso tale computometrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i
suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo & determinato applicando la percentuale della
quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato
all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se
I’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i
brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali
devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si
procede secondo le relative speciali disposizioni.

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la
sola eccezione del prezzo che é quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e

non oggetto dell’offerta in sede di gara.
(24) In caso di appalto col criterio dell’offerta di prezzi unitari sopprimere le parole «al netto del ribasso».

Invariabilita del corrispettivo

Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 come modificata
dall'art.29 del D.L. 27 gennaio 2022 n.4 sara possibile procedere alla revisione prezzi. Le
variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione,
possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'art. 23, comma 7, del D.Lgs. n.
50/2016, solo per I'eccedenza rispetto al 5 (cinque) per cento rispetto al prezzo rilevato
nell'anno di presentazione dell'offerta. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o
in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta
eccedenza.

Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e
ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e
della disciplina di cui all'art.106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, le stesse verranno
concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente
redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.
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Art.15

Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1

o

10.

11.

L'appaltatore avra diritto, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, al pagamento
di un'anticipazione pari al 30% (25) del valore del contratto, ex art 35 comma 18 del
D.Lgs.18 aprile 2016, n.50.

L’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa ex art. 35 comma 18 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. di importo pari
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma.

La garanzia dovra essere rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai
quali si riferisce 1’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle
leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia sara gradualmente recuperato mediante trattenuta sull'importo di
ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in
ogni caso, all'ultimazione dei lavori, l'importo dell'anticipazione dovra essere
integralmente compensato.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei
lavori non procede nel rispetto dei tempi contrattuali a causa di ritardi a lui imputabili.
Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di
erogazione dell'anticipazione.

¢ prevista ’emissione di un solo certificato di pagamento a conclusione dei lavori.

La corresponsione degli oneri per la sicurezza avverra contestualmente all’emissione del
certificato di pagamento di cui sopra.

| certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del
procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantita, la qualita e I'importo
dei lavori eseguiti, non appena raggiunto I'importo previsto per ciascuna rata.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione
appaltante dispone comungue il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data
di sospensione.

Sui certificati di pagamento verra applicata, a titolo di garanzia, una ritenuta, dello 0,50%
(zerocinquanta percento) sull'importo netto progressivo dei lavori, a garanzia degli
obblighi dell'lmpresa sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori,
che verra restituita ad avvenuta approvazione del collaudo e/o di verifica di conformita,
previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il
documento unico di regolarita contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al
rilascio in tutti i casi in cui é richiesto dalla legge. in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarita contributiva, ai i sensi dell'art. 30 del D.Lgs.18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i., relativo a personale dipendente dell'affidatario o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del
contratto, la stazione appaltante trattera dal certificato di pagamento I'importo
corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali
e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In caso di ritardo, nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato
nell'appalto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto
inadempiente, ed in ogni caso I'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici
giorni) naturali e consecutivi. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente paga anche in
corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore
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12.

13.

14.

15.

16.

inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi

agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto si

applica quando disposto nell'Art.16.

Il pagamento della rata di saldo avverra entro giorni dall'emissione del

certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione (27) e alla presentazione di una

garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50

nonché di una polizza indennitaria decennale ai sensi dell’articolo di cui all’ Art.29, comma

4, del presente contratto.

| pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo

1666, comma 2, del codice civile.

Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica I'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile

2016, n. 50 e s.m.i.

In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei
subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che
eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono
avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso
dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui conti dedicati di cui
all’Art.7, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG ¢ il CUP di cui all’Art.1, comma 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della
legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di
risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;

e) le disposizioni del presente articolo devono essere obbligatoriamente imposte anche a
subappaltatori, subcontraenti a fornitori e impresa della filiera ed andranno quindi
inserite in tutti i contratti che abbiano un collegamento diretto con I'oggetto del contratto
principale. Sono pertanto obbligati al loro rispetto tutti i soggetti in qualche misura
coinvolti nella esecuzione della prestazione principale oggetto del contratto In difetto di
espressa pattuizione nei contratti delle clausole in oggetto i predetti contratti saranno
inefficaci, invalidi nei confronti della stazione appaltante.

(25) Consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art, 32 comma 8 codice appalti

(26) Inserire importo risultante dalla contabilita

(27) Adattare al caso

Art.16 Ritardo nei pagamenti

1.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle
rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini
previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e
moratori, nella misura, con le modalita e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale
d’appalto.

. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le

quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
( ) (28) dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire

ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della
Stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale
per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

(28) «1/5 (un quinto)».
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Art.17 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1.

10.

11.

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che I'opera o il lavoro siano stati eseguiti
a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformita al contratto,
alle sue eventuali varianti ed ai conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente
approvati. Il collaudo ha altresi lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilita
e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto, non solo
per dimensioni, forma e quantita, ma anche per qualita dei materiali dei componenti e delle
provviste utilizzati, e che le procedure espropriative poste a carico dell'appaltatore siano
state espletate tempestivamente e diligentemente.

Il collaudo include ancora tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore e
comprende, infine, anche l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali non sia
intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa e se iscritte nel registro di
contabilita e nel conto finale.

Il collaudo finale, deve avere luogo entro e sei mesi dall'ultimazione dei lavori, (salvi i casi
di particolare complessita dell'opera da collaudare, in cui il termine puo essere elevato sino
ad un anno)

Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 102, comma 2, del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i., non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si da
luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare
esecuzione, dovra essere emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori dal direttore
dei lavori e confermato dal responsabile del procedimento.

L'esecutore, si impegna, a propria cura e spesa, a mettere a disposizione dell'organo di
collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire tutte le operazioni di verifica
riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti,~compreso quanto necessario al
collaudo statico.

L'esecutore dovra quindi provvedere, a proprie cure e spese al ripristino delle parti del
lavoro, che sono state oggetto di tali verifiche.

Nel caso in cui I'esecutore non ottemperi a tali obblighi, I'organo di collaudo potra disporre
d'ufficio, e la relativa spesa, che sara addebitata all'esecutore inadempiente e quindi dedotta
dal residuo credito allo stesso dovuto

Sono a carico dell'esecutore tutte le spese di visita del personale della stazione appaltante
per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate in fase di verifica
ovvero per le spese necessarie per ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti
o dalle stesse mancanze sono a carico dell'appaltatore. Le suddette spese saranno prelevate
dalla rata di saldo da pagare all'appaltatore.

In caso di discordanze, fra la contabilita e I'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione
0 eccedenza su gquanto € stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226,
227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Il certificato di regolare esecuzione e essere emesso entro ) (29) mesi
dall’ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve confermato dal responsabile del
procedimento.

Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche all'esecutore, il
quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli puo aggiungere le
richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono
essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile
del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo,
formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene
opportuno di eseguire.

Decorsi due mesi da quest'ultimo termine, il certificato di regolare esecuzione si intende
tacitamente approvato anche in assenza di atto formale di approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione
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Art.18

Art.19

12.

appaltante prima che il certificato all’emissione del certificato di collaudo provvisorio,
trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione,
esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facolta della stazione
appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

(29) CompletareCompletare con un termine, espresso in mesi, non superiore a 3.

Risoluzione del contratto

1. Lastazione appaltante, ai sensi del Codice Civile art. 1456 (clausola risolutiva espressa),
ha facolta di risolvere il presente contratto, nelle seguenti ipotesi

a) frode nell'esecuzione dei lavori

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di
esecuzione;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; rallentamento
dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto; non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo
dell'opera;

g) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi
dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

h) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o applicazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita
di contrattare con la pubblica amministrazione;

i) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto;
j) violazione del patto di integrita

La stazione appaltante risolve altresi il contratto in caso di decadenza dell'attestazione
S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

La risoluzione in danno all'appaltatore € prevista anche in caso di mancata consegna della
progettazione esecutiva o di consegna di una progettazione esecutiva non approvabile.

Larisoluzione del Contratto, nei casi succitati, sara comunicata all'impresa a mezzo di lettera
raccomandata con Avviso di Ricevimento o Posta Elettronica Certificata (Pec) ed avra
effetto, senza necessita di ulteriori adempimenti, a far data dalla sua ricezione.

La risoluzione potra, altresi, avvenire nei casi ed alle condizioni previste dal D.Lgs. n.
50/2016 art. 108, commi 1 e 1-bis nonché obbligatoriamente nelle ipotesi previste ai commi
2 e 3 del medesimo articolo.

La risoluzione potra avvenire anche nel caso previsto dal D.L. n.76/20 art.5 co.4, nel caso in
cui a seguito di sospensione, la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, non possa
procedere con il medesimo soggetto designato o, in caso di esecutore plurisoggettivo, con
altra impresa del raggruppamento designato, previo parere del collegio consultivo tecnico.
In tal caso si procede alternativamente ai sensi del D.L. n.76/20 art.5 co.4 lett. a), b), ¢) 0 d)

L'appaltatore sara responsabile di tutti i danni causati alla Stazione Appaltante.

Recesso dal contratto
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1.

La stazione appaltante, ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto previo
pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al
decimo dell'importo delle opere non eseguite, e con le modalita:

precisate dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016

Antimafia A

L'ente committente recedera dal contratto, ex art- 94 del D.Igs. 159/2011qualora vengano
accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del D.lgs. 159/2011.

Antimafia B

L’ ente committente recedera dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di
cui all’articolo 67 e all’articolo 84, comma 4 del D.1gs. 159/2011.

Art.20 Controversie

1.

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che
non venisse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs.18 aprile 2016,
n. 50 e s.m.i., sara portata alla cognizione dell'Autorita Giudiziaria competente per territorio
e per materia / alla competenza del collegio consultivo (eventualmente costituito) o arbitrale
di cui agli artt. 207 e 209 del D.Lgs. 18 aprile 206, n. 50 e s.m.i.

C ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art.21  Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1.

L'appaltatore & obbligato: a rispettare ed ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalla
legge di Legge (D. Lgs. n. 81/2008), nonché a tutte le disposizioni di Legge vigenti in
materia di assunzione ed impiego di mano d'opera in genere.

. L'Impresa Appaltatrice si obbliga alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali,

derivanti dalle Leggi e dai contratti collettivi, nonché al pagamento dei contributi messi a
carico dei datori di lavoro. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente
Contratto.

. L'Impresa Appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel

contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di
applicazione sia strettamente connesso con l'attivita oggetto dell'appalto o della concessione
svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. In particolare, I'Appaltatore si impegna a
rispettare tutti gli obblighi di natura retributiva, contributiva e assicurativa, nonche ogni altro
obbligo ed onere derivante dal rapporto con i propri dipendenti ed eventuali collaboratori
autonomi, rispettando altresi ogni disposizione applicabile per la loro tutela, incolumita e
integrita.

Art.22  Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

2.

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81,

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo
100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;(30)

C) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza (31) dicui
alla lettera b).

Il piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo (32) di cui al comma 1, lettera b) e il

piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c¢) formano parte integrante del
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Art.23

Art.24

presente contratto d'appalto.

. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza (33) gli

aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni
del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

. L appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano

eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
(30) Clausola applicabile se i lavori sono soggetti alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui
all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

(31) Completare con le parole «e di coordinamento» se, in ragione dell'entita presunta del cantiere e delle sue
caratteristiche di presenza di rischi, i lavori sono soggetti alla redazione del piano di sicurezza e
coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, oppure completare con la parola

«sostitutivo» se il cantiere & sottratto ai predetti obblighi)

(32) Per cantieri rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, del decreto n. 81 del 2008, sopprimere la

parola «/ sostitutivo»; per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, sopprimere la
parola «e di coordinamento / ».

(33) Completare con le parole «direttore dei lavori» oppure «coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva», a

seconda che il cantiere sia rispettivamente sottratto o soggetto, agli adempimenti di cui agli articoli da 90 a 100
del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1.

Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti
all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 e 67 del D. Lgs.
159/2011.

. La stazione appaltante ha acquisito la dichiarazione dell'appaltatore in riferimento

all'insussistenza delle condizioni ostative di cui al comma precedente.

. Ai fini del comma 1, ¢ stata accertata 1’idonea iscrizione dell’appaltatore (in caso di

concorrente singolo) nella white list tenuta dalla prefettura (Ufficio Territoriale di Governo)

di , nella/e sezione/i dalla data del (oppure,

in caso di RTI)(34) nelle white list come segue:

- impresa , presso la prefettura (Ufficio Terrltorlale di Governo) di
nella/e sezioneli dalla data del ;

- impresa , presso la prefettura (Ufficio Territoriale d| Governo) di
nella/e sezione/i dalla data del

- impresa , presso la prefettura (Ufficio Territoriale d| Governo) di
nella/e sezione/i dalla data del

(34) Replicare le indicazioni rituali per ciascuna delle imprese in caso di Raggruppamento temporaneo replicare

le singole indicazioni in caso di iscrizione in piu sezioni della white list con date di decorrenza diverse.

Misure di prevenzione della corruzione e clausola risolutiva espressa

1.

L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva allANAC e all'Autorita
Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei
confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili
alla “filiera delle imprese”. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini
dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla risoluzione espressa
del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di
pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula
e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale. Clausola risolutiva espressa:
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Art.25

Art.26

la Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art.
1456 del Codice Civile ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o
dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche
relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 del Codice Penale
in relazione agli artt. 318, 319, 319-bis e 320, nonché per i delitti, di cui agli artt. 319-quater,
comma 2, 322, 322- bis, comma 2, 346- bis, comma 2, 353 e 353-bis del Codice Penale.

Tracciabilita dei flussi finanziari

1.

L'Appaltatore assume, a pena di nullita assoluta del presente contratto, gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. trasmettendo
prima della stipulazione del contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi
dell'art. 3 Legge n. 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le
persone autorizzate ad operarvi.

Il contratto si risolvera di diritto ex art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative
alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Societa Poste
Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni.

. L'Appaltatore si obbliga altresi ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i

subcontraenti, a pena di nullita assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi
assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bergamo della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

Subappalto

1.

L'affidamento in subappalto & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui alD.Lgs
50/2016 art. 105 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

L'appaltatore pud affidare in subappalto i lavori previa autorizzazione della Stazione
Appaltante, e nei limiti indicati dal capitolato speciale, purché:
a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i
motivi di esclusione di cui allaD.Lgs 50/2016 art.80 ;
b) all'atto dell'offerta 1’appaltatore abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi
e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare.

Il contraente principale ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.(35)

| soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi

nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole
prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali € ammesso
il subappalto;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare
0 concedere in cottimo;

c) il concorrente dimostri I’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
al D.Lgs. n. 50/2016 art.80. fino al 31.12.2021, ai sensi della L.55/2019 art.1 co 8, non
serve indicare il subappaltatore

4. Le opere che necessitano di lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di
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Art.27

Art.28

rilevante complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui al D.Lgs.
50/2018 art. 89, comma 11 e al regolamento D.M. 10 novembre 2016, n. 248 diventano tali
se singolarmente superiori al 10% dell'importo totale dei lavori; con divieto di avvalimento
del 40% alla subappaltabilita e non puo essere suddiviso senza ragioni obiettive.

5. E assolutamente vietato, sotto pena di nullita ai sensi dell'art 105, comma 1, del Codice e
immediata risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore e del risarcimento di ogni
danno e spese, la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 106,

comma 1, lettera d), n. 2), del Codice.

(35) LalL.238/21 in vigore dal 1.02.2022, ha abrogato il comma 6 dell'articolo 105 relativo all'indicazione della
terna dei nomi dei subappaltatori e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174 relaiva all'indicazione della
terna dei nomi dei subappaltatori nei contrati di concessione, e ha modificato la disciplina sulle verifiche
relative al subappaltatore di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore.

Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo
richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante

(36)  numero in data
rilasciata dalla societa/dall'istituto agenzia/filiale di
(37) per lI'importo di euro pari al (38) per

cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed e svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.(39)

4. Lagaranzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi
1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche
parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema del decreto legge 19 gennaio 2018, n. 31.
(36) (Completare con le parole "polizza assicurativa™ oppure "fideiussione bancaria" a seconda del caso.)

(37) (Indicare la societa o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede)

(38) (La garanzia deve essere pari al 10% dell'importo del contratto; qualora I'aggiudicazione sia fatta in favore di
un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore
al 20 per cento, I'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura
percentuale; qualora l'appaltatore sia in possesso di certificazione di qualita, la garanzia € ridotta della meta.)

(39) (Completare con le parole "regolare esecuzione" oppure "collaudo provvisorio" a seconda del caso.)

Obblighi assicurativi

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, I’impresa ha prestato
la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., richiamata
in premessa, per I'importo di Euro . Si precisa che, ai sensi dell'art.
93 comma 7 del richiamato decreto, I'impresa ha fruito del beneficio della riduzione del

% dell'importo garantito.

2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la
Stazione Appaltante incamerera in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente,
fermo restando che I’impresa stessa dovra provvedere, ove non sia attivata la procedura di
risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro giorni dalla
richiesta del Responsabile del procedimento.

3. Lagaranzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile
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Art.29

2016 n. 50 e s.m.i.

. E a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilita di danni a persone e cose, sia per

guanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprieta, sia per quelli che essa dovesse
arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando
la Stazione Appaltante da ogni responsabilita al riguardo. L'impresa produce, in relazione a
quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilita civile verso
terzi, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., emessa il

da , per un importo garantito di Euro , COSi come
previsto nel bando di gara, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall’esecuzione, ed
Euro per quanto attiene la responsabilita civile verso terzi.

DISPOSIZIONI FINALI

Oneri diversi
1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., la ditta

appaltatrice si obbliga:

a) a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli
assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed
amministrativi;

b) atrasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima
dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,
inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del
piano di sicurezza.

Art.30 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
d) 1. Spese di contratto, di bollo, di registro ed accessori tasse e trattamento fiscale Tutte

le spese contrattuali, di bollo, di registro, tasse e conseguenti, sono a carico dell'appaltatore,
nessuna esclusa, comprese quelle per la sua eventuale registrazione in caso d'uso. Resta a
carico della stazione appaltante I'lmposta sul Valore Aggiunto di cui al D.P.R. 26.10.1972.
n. 633. 1.

e) Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul

valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40
del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

g)Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

h)

Il Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore

L'Ufficiale rogante
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