

Determina N. 428 del 22/06/2023

OGGETTO: PNRR M6.C1-1.1 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITÀ DI VIA BORGO PALAZZO 130 IN BERGAMO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI.

IL DIRETTORE

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 854 dell'8 giugno 2023

Premesso che:

- con Decreto legge n. 59 del 06.05.2021, coordinato con la legge di conversione n. 101 del 01.07.2021, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*” è stato approvato il piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- il PNRR italiano si articola in sedici Componenti, raggruppate in sei Missioni, tra cui la missione M6C1 Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale: gli interventi di questa componente intendono rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie al potenziamento e alla creazione di strutture e presidi territoriali, come le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità;
- con D.G.R. n. XI/5373 del 11.10.2021 avente ad oggetto “*Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 6C1: reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale – definizione del quadro programmatico e approvazione della fase n. 1: identificazione delle strutture idonee di proprietà del servizio socio sanitario regionale*” la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia ha promosso il rafforzamento della rete erogativa di prestazioni sul territorio mediante il potenziamento e la creazione di strutture e presidi territoriali in coerenza con le indicazioni di AGENAS e con il PNRR e, in particolare, per l’ASST Papa Giovanni XXIII ha previsto la realizzazione di Case della Comunità nei Comuni di Bergamo, Sant’Omobono Terme (Bg), Villa d’Almè (Bg) e Zogno (Bg) e di un Ospedale di Comunità nel Comune di San Giovanni Bianco (Bg);

Rilevato che:

- con D.G.R. n. XI/6426 del 23/05/2022 avente oggetto “*Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR - missione 6 component 1 e component 2 e PNC – approvazione del piano operativo regionale (POR) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC*” è stata individuata l’ASST Papa Giovanni XXIII quale soggetto attuatore dei seguenti interventi, così finanziati:

INTERVENTO	QUOTA FINANZIAMENTO PNRR	Altre FONTI FINANZIARIE	TOTALE
Casa di Comunità di via Ghirardelli	€ 1.620.000,00		€ 1.620.000,00
Casa di Comunità di Borgo Palazzo	€ 1.410.000,00		€ 1.410.000,00
Casa di Comunità di Sant'Omobono Terme	€ 2.100.000,00	€ 353.000,00	€ 2.453.000,00
Casa di Comunità di Zogno	€ 1.000.000,00		€ 1.000.000,00
Casa di Comunità Matteo Rota	€ 2.100.000,00	€ 200.000,00	€ 2.300.000,00
Casa di Comunità di Villa d'Almè	€ 1.000.000,00		€ 1.000.000,00
Centrale Operativa di Borgo Palazzo	€ 400.000,00	€ 61.000,00	€ 461.000,00
Centrale Operativa di Zogno	€ 370.000,00		€ 370.000,00
Centrale Operativa di Villa d'Almè	€ 370.000,00		€ 370.000,00
Ospedale di Comunità di San Giovanni Bianco	€ 1.599.000,00		€ 1.599.000,00

- gli interventi sopracitati sono stati inseriti, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 approvato da questa ASST con deliberazione n. 4 del 05.01.2022 e successivamente riproposti nei successivi aggiornamenti del programma;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello stesso d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in sede di adozione del programma triennale, è stato individuato quale responsabile unico del procedimento (RUP) dei lavori di realizzazione della Casa di Comunità di via Borgo Palazzo 130 in Bergamo l'arch. Alessandro Frigeni, direttore della SC Gestione tecnico patrimoniale;

Rilevato, altresì, che:

- con determina n. 342 del 29.06.2022 sono stati affidati i servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione dei lavori di realizzazione della Casa di Comunità di via Borgo Palazzo 130 in Bergamo, aderendo alla procedura aperta espletata da ARIA S.p.A. per la stipula di un Accordo Quadro, in più lotti, per i servizi di progettazione, denominata "ARIA_2021_902 AQ_Servizi Progettazione – Procedura aperta", ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per la fornitura di servizi di ingegneria e architettura inerenti i servizi di progettazione, mediante accordo quadro in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all'art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006, aggiudicata per il Lotto 1 al RTP tra lo studio Mascheroni e Associati s.r.l.

società di ingegneria con sede in Bergamo e le seguenti mandanti: studio Dr Ing. Enrico Fermi con sede in Brescia, studio Dr. Arch. Glauco von Wunster con sede in Bergamo, Bosi e Associati Studio di Ingegneria Associato con sede in Bergamo, studio Dr. Paolo Grimaldi con sede in Seriate (BG), studio Dr. Arch. Federica Battaglia con sede in Bergamo e studio Dr. Arch. Viviana Fausti con sede in Brescia;

- con determina n. 236 del 03.04.2023 è stato affidato il servizio di verifica del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, aderendo alla procedura aperta espletata da ARIA S.p.A. per la stipula di un Accordo Quadro, in più lotti, per i servizi di verifica dei progetti, denominata “ARIA_2021_903 AQ_Servizi di verifica dei progetti – Procedura aperta”, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per la fornitura di servizi di ingegneria e architettura inerenti i servizi di verifica dei progetti, mediante accordo quadro in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006”, aggiudicata per il Lotto 1 alla società Conteco Check s.r.l. di Milano ;

Dato atto che:

- in data 10.02.2023 il progettista ha trasmesso il progetto definitivo, relativo ai lavori di realizzazione della Casa di comunità di Via Borgo Palazzo 130 in Bergamo, firmato digitalmente;
- in data 20.03.2023 è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento, tramite rapporto di verifica e verbale di validazione, il sopraccitato progetto;
- con deliberazione prot. n. 474 del 29.03.2023 è stato approvato il progetto definitivo redatto dal RTP avente come mandatario lo Studio Mascheroni e associati s.r.l. relativo ai lavori di realizzazione della Casa di comunità di Via Borgo Palazzo 130 in Bergamo;

Visto che:

- in data 01.03.2023 il progettista ha trasmesso il progetto esecutivo;
- in data 21.03.2023 il Soggetto verificatore ha trasmesso il Rapporto di Controllo Intermedio e i relativi moduli ispettivi (Sicurezza, Geologia Geotecnica, Stima dei Costi, Aspetti generali e Strutture) per la compilazione da parte del progettista;
- in data 05.05.2023 il Progettista ha provveduto a trasmettere il progetto esecutivo rev02 aggiornato e i moduli ispettivi compilati con le proprie considerazioni;
- in data 26.05.2023 il Soggetto verificatore ha trasmesso il secondo Rapporto di Controllo Intermedio e i relativi moduli ispettivi (Sicurezza, Geologia Geotecnica, Stima dei Costi, Aspetti generali e Strutture) per la compilazione da parte del progettista;
- in data 09.06.2023 il Progettista ha provveduto a trasmettere il progetto esecutivo rev03 aggiornato e i moduli ispettivi compilati con le proprie considerazioni;
- in data 21.06.2023, il Soggetto Verificatore ha trasmesso il **rapporto di verifica conclusivo** relativo alle verifiche svolte;
- il progetto esecutivo è costituito dai seguenti elaborati:

PAD.05 - GEN.A	Relazione generale
PAD.05 - GEN.B	Relazione tecnica, disciplinare descrittivo, prestazionale e calcolo degli impianti
PAD.05 - GEN.C	Analisi prezzi

PAD.05 - GEN.D	Elenco prezzi unitari
PAD.05 - GEN.E	Computo metrico estimativo
PAD.05 - GEN.F	Quadro economico
PAD.05 - GEN.G	Schema di contratto
PAD.05 - GEN.H	Capitolato speciale d'appalto
PAD.05 - GEN.I	Piano di sicurezza e coordinamento e Fascicolo dell'opera
PAD.05 - GEN.J	Piano di manutenzione dell'opera
PAD.05 - GEN.K	Cronoprogramma
PAD.05 - GEN.L	Quadro incidenza manodopera
PAD.05 - GEN.M	Relazione ex lege 10
PAD.05 - GEN.N	Elaborati e relazione per i requisiti acustici (Legge 447/95 – d.p.c.m. 512/97)
PAD.05 - GEN.O	Relazione tecnica
PAD.05 - GEN.P	Relazione Criteri Minimi ambientali (CAM)
PAD.05 - GEN.Q	Relazione DNSH
PAD.05 - GEN.R	Relazione gestione materie
PAD.05 - GEN.S	Relazione concezione sistema di sicurezza
Elaborati e relazione per i requisiti acustici	
Dichiarazioni del progettista	
Elaborati descrittivi opere di restauro	
PAD.05 - REST.00	Relazione tecnica specialistica di restauro
PAD.05 - REST.01	Esito della campagna di indagine stratigrafica
Elaborati descrittivi opere strutturali	
PAD.05 - STR.00	Relazione illustrativa strutture e calcoli
PAD.05 - STR.01	Relazione geotecnica
PAD.05 - STR.02	Relazione geologica
PAD.05 - STR.03	Relazione tecnica
PAD.05 - STR.04	Relazione tecnico di prova

Abachi	
PAD.05	Abaco serramenti interni
PAD.05	Abaco serramenti esterni
PAD.05	Abaco finiture - Soffitti e controsoffitti
PAD.05	Abaco finiture - Pavimenti e rivestimenti
Elaborati grafici opere edili ed affini	
PAD.05 - ARC.01	Planimetrie piano interrato, terra, primo e copertura - Stato di fatto. Scala 1:50.
PAD.05 - ARC.02	Planimetrie piano interrato, terra, primo e copertura - Progetto arredamento. Scala 1:50.
PAD.05 - ARC.03	Planimetrie piano interrato, terra, primo e copertura - Comparazione. Scala 1:50.
PAD.05 - ARC.04	Planimetria piano interrato, terra e primo - Tracciamento e abaco pareti. Scala 1:50.
PAD.05 - ARC.05	Planimetria piano interrato, terra e primo - Progetto controsoffitti. Scala 1:50.
PAD.05 - ARC.06	Planimetria piano interrato, terra e primo - Progetto finiture. Scala 1:50.
PAD.05 - ARC.07	Prospetti - Stato di fatto. Scala 1:50.
PAD.05 - ARC.08	Prospetti - Progetto e comparazione. Scala 1:50
PAD.05 - ARC.09	Sezioni stato di fatto, progetto e comparazione.
Elaborati grafici opere di restauro	
PAD.05 - REST.03	Restauro facciate (prospetto sud) rilievo materico-degrado e indicazioni di intervento
PAD.05 - REST.04	Restauro facciate (prospetto nord-est-ovest) rilievo materico-degrado e indicazioni di int.
Elaborati grafici opere strutturali	
PAD.05 - STR.01	Carpenterie impalcati
PAD.05 - STR.02	Particolari costruttivi
Elaborati grafici impianto di riscaldamento	
PAD.05 - TAV.1CDZ	Pianta piano interrato - scala 1:50
PAD.05 - TAV.2CDZ	Pianta piano terra - scala 1:50
PAD.05 - TAV.3CDZ	Pianta piano primo - scala 1:50

PAD.05 - TAV.4CDZ	Impianto riscaldamento e igienico sanitario Stralcio planimetria aree esterne - scala 1:200
PAD.05 - TAV.5CDZ	Schema funzionale
Elaborati grafici impianto igienico-sanitario	
PAD.05 - TAV.1ISA	Pianta piano interrato - scala 1:50
PAD.05 - TAV.2ISA	Pianta piano terra - scala 1:50
PAD.05 - TAV.3ISA	Pianta piano primo - scala 1:50
Elaborati grafici impianti elettrici e speciali	
PAD.05 - TAV.1ELE	Pianta piano interrato – impianto elettrico, fm, illuminazione, dati - scala 1:50
PAD.05 - TAV.2ELE	Pianta piano terra – impianto elettrico, fm, illuminazione, dati, eqp - scala 1:50
PAD.05 - TAV.3ELE	Pianta piano primo – impianto elettrico, fm, illuminazione, dati, eqp - scala 1:
PAD.05 - TAV.4ELE	Stralcio planimetria generale - scala 1:200
PAD.05 - TAV.5ELE	Schema quadro elettrico E
PAD.05 - TAV.6ELE	Schema quadro tipo ambulatorio
Elaborati grafici Piano di sicurezza	
PAD.05 - TAV.1PSC	Planimetria generale scala 1:100

Vista il sopracitato rapporto di verifica conclusivo del Soggetto Verificatore relativo alle verifiche svolte, che hanno riguardato i seguenti criteri di verifica di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e in particolare:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta;

Considerato che nel sopracitato rapporto conclusivo si attesta che: “*Stante quanto sopra segnalato, in accordo con il RT-07 Prescrizioni per l’accreditamento degli Organismi di Ispezione ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nel settore delle costruzioni, del 12/12/2019, si può attestare che il progetto sia conforme.*”

Visto il rapporto di validazione del RUP sottoscritto in data 21.06.2023 che, prendendo atto delle sopracitate conclusioni riportate nel rapporto conclusivo emesso dal soggetto verificatore, ha validato il progetto esecutivo;

Dato atto che il progetto esecutivo di cui sopra prevede il seguente quadro economico dal quale risulta un costo complessivo di € 1.410.000,00 così suddiviso:

Quadro Economico			
	LAVORI A CORPO		Euro
1	Importo dei lavori		€ 954.803,73
2	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		€ 42.470,06
3	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI		€ 997.273,79
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
4	Lavori in economia (attivazione fase 1)		€ 11.802,76
5	Arredi e attrezzature tecnologiche		€ -
6	Rilievi, accertamenti e indagini		€ -
7	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ -
8	Imprevisti		€ 49.568,50
9	Acquisizione aree o immobili		€ -
10	Accantonamento per eventuale revisione dei prezzi		€ -
11	Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione		€ 160.229,43
	-Redazione del progetto preliminare (comprensivo di contributo integrativo al 4%)		€ 12.480,00
	-Progetto definitivo, progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (comprensivo di contributo integrativo al 4%)		€ 78.764,62
	-Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compreso CRE (comprensivo di contributo integrativo al 4%)		€ 68.984,81
12	Fondo incentivante per il personale della Stazione Appaltante	2,0%	€ 19.945,48
13	Spese per attività tecnico amministrative (comprensivo di contributo integrativo al 4%)		€ 7.756,03
14	Spese per commissioni giudicatrici		€ -

15	Spese per pubblicità		€ 2.000,00
16	Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto e spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici		€ 8.850,95
	-Collaudo statico (comprensivo di contributo integrativo al 4%)		€ 4.313,04
	-Attestato di certificazione energetica (comprensivo di contributo integrativo al 4%)		€ 4.537,91
17	IVA sul totale dell'importo dei lavori (riga 3)	10,00%	€ 99.727,38
18	IVA sul totale delle somme a disposizione (dalla riga 4 alla riga 16 esclusa riga 12)	22,00%	€ 52.845,69
19	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		€ 412.726,21
20	TOTALE COMPLESSIVO (righe 3+19)		€ 1.410.000,00

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione della Casa di Comunità di via Borgo palazzo 130 in Bergamo, a firma del RTP tra lo studio Mascheroni e Associati s.r.l. società di ingegneria con sede in Bergamo e le seguenti mandanti: studio Dr Ing. Enrico Fermi con sede in Brescia, studio Dr. Arch. Glauco von Wunster con sede in Bergamo, Bosi e Associati Studio di Ingegneria Associato con sede in Bergamo, studio Dr. Paolo Grimaldi con sede in Seriate (BG), studio Dr. Arch. Federica Battaglia con sede in Bergamo e studio Dr. Arch. Viviana Fausti con sede in Brescia, di importo complessivo pari a € 1.410.000,00, di cui € 997.273,79 per i lavori (comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 42.470,06) ed € 412.726,21 per somme a disposizione;

Considerato che, come previsto dal disciplinare d'incarico, è necessario rideterminare il corrispettivo del RTP sopraccitato per le prestazioni professionali in relazione agli importi delle categorie d'opera effettivamente progettate e pertanto il nuovo corrispettivo risulta essere pari a € 75.735,21 (contributi previdenziali 4% esclusi e IVA 22% esclusa) con un incremento pari a € 4.867,41 rispetto all'importo originario;

Dato atto che, con nota prot. n. 40600/23 del 21.06.2023 il RUP ha proposto al Direttore della SC Gestione tecnico patrimoniale di affidare l'appalto dei lavori di realizzazione della Casa di Comunità di via Borgo palazzo 130 in Bergamo mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., utilizzando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, così come previsto dall'articolo 95 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Vista la documentazione di gara predisposta dalla SS Edile e sviluppo e strutture, afferente alla SC Gestione tecnico patrimoniale, consistente nel bando di gara, nel disciplinare di gara (e relativi allegati) oltre che nel sopraccitato progetto esecutivo;

Ritenuto altresì di nominare con successivo provvedimento, ai sensi del regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 1982 del 05.11.2020, la commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine della presentazione delle offerte, la quale sarà composta da n. 3 membri dipendenti della ASST, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'intervento;

Ricordato che il codice unico di progetto (CUP) è C14E21001570005 e il codice identificativo di gara (CIG) è 9746833D07;

DETERMINA

- di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione della Casa di Comunità di via Borgo palazzo 130 in Bergamo, a firma del RTP tra lo studio Mascheroni e Associati s.r.l. società di ingegneria con sede in Bergamo e le seguenti mandanti: studio Dr Ing. Enrico Fermi con sede in Brescia, studio Dr. Arch. Glauco von Wunster con sede in Bergamo, Bosi e Associati Studio di Ingegneria Associato con sede in Bergamo, studio Dr. Paolo Grimaldi con sede in Seriate (BG), studio Dr. Arch. Federica Battaglia con sede in Bergamo e studio Dr. Arch. Viviana Fausti con sede in Brescia, di importo complessivo pari a € 1.410.000,00, di cui € 997.273,79 per i lavori (comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 42.470,06) ed € 412.726,21 per somme a disposizione;
- di dare atto che il suddetto progetto esecutivo, validato dal RUP in data 21.06.2023, prevede il seguente quadro economico dell'intervento:

Quadro Economico		
	LAVORI A CORPO	Euro
1	Importo dei lavori	€ 954.803,73
2	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 42.470,06
3	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI	€ 997.273,79
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
4	Lavori in economia (attivazione fase 1)	€ 11.802,76
5	Arredi e attrezzature tecnologiche	€ -
6	Rilievi, accertamenti e indagini	€ -
7	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -
8	Imprevisti	€ 49.568,50
9	Acquisizione aree o immobili	€ -
10	Accantonamento per eventuale revisione dei prezzi	€ -
11	Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 160.229,43
	-Redazione del progetto preliminare (comprensivo di contributo integrativo al 4%)	€ 12.480,00
	-Progetto definitivo, progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (comprensivo di contributo integrativo al 4%)	€ 78.764,62

	-Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compreso CRE (comprensivo di contributo integrativo al 4%)		€ 68.984,81
12	Fondo incentivante per il personale della Stazione Appaltante	2,0%	€ 19.945,48
13	Spese per attività tecnico amministrative (comprensivo di contributo integrativo al 4%)		€ 7.756,03
14	Spese per commissioni giudicatrici		€ -
15	Spese per pubblicità		€ 2.000,00
16	Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto e spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici		€ 8.850,95
	-Collaudo statico (comprensivo di contributo integrativo al 4%)		€ 4.313,04
	-Attestato di certificazione energetica (comprensivo di contributo integrativo al 4%)		€ 4.537,91
17	IVA sul totale dell'importo dei lavori (riga 3)	10,00%	€ 99.727,38
18	IVA sul totale delle somme a disposizione (dalla riga 4 alla riga 16 esclusa riga 12)	22,00%	€ 52.845,69
19	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		€ 412.726,21
20	TOTALE COMPLESSIVO (righe 3+19)		€ 1.410.000,00

3. di dare altresì atto che il nuovo corrispettivo per le prestazioni professionali del RTP sopraccitato, a seguito della rideterminazione del corrispettivo stesso in relazione agli importi delle categorie d'opera effettivamente progettate, risulta essere pari a € 75.735,21 (contributi previdenziali 4% esclusi e IVA 22% esclusa) con un incremento pari a € 4.867,41 rispetto all'importo originario;
4. di affidare l'appalto dei lavori di realizzazione della Casa di Comunità di via Borgo Palazzo 130 in Bergamo mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., utilizzando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, così come previsto dall'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
5. di non procedere alla suddivisione dell'appalto in lotti, ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto tale suddivisione non garantirebbe una ottimale funzionalità della fase esecutiva dei lavori, in quanto l'eventuale suddivisione dell'appalto in lotti "prestazionali" comporterebbe notevoli interferenze tra le varie imprese specialistiche appaltatrici dei singoli lotti (con conseguenti svantaggi dal punto di economico);
6. di nominare con successivo provvedimento, ai sensi del regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 1982 del 05.11.2020, la commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine della presentazione delle offerte, la quale sarà composta da n. 3 membri dipendenti della ASST, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'intervento;

7. di approvare la documentazione di gara predisposta dalla SS Edile e sviluppo strutture, afferente alla SC Gestione tecnico e patrimoniale, consistente nel bando di gara e nel disciplinare di gara (e relativi allegati), oltre che nel progetto esecutivo;
8. di indire, pertanto, la procedura aperta per l'affidamento dell'appalto in questione per l'importo di € 954.803,73 per lavori a base di gara soggetti a ribasso d'asta ed € 42.470,06 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale di € 997.273,79 (IVA esclusa);
9. di pubblicare il relativo bando di gara sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sul sito internet dell'Osservatorio regionale contratti pubblici della Regione Lombardia, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet aziendale;
10. di pubblicare altresì l'estratto del bando su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale;
11. di precisare che, ai sensi del citato decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 02.12.2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione dell'appalto;
12. di imputare la spesa di cui al punto 3, pari a € 6.175,77 (contributi previdenziali 4% e IVA 22% inclusi) e al punto 8, pari a € 1.097.001,17 (IVA 10% inclusa), per un importo complessivo pari a € 1.103.176,94 (IVA inclusa), all'autorizzazione 677 sub 1 del bilancio dell'anno di competenza;

IL DIRETTORE
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
Arch. Alessandro Frigeni

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 451/23)

Oggetto: PNRR M6.C1-1.1 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITÀ DI VIA BORGO PALAZZO 130 IN BERGAMO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI.

UOC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 22/06/2023

Il Direttore
Dr./Dr.ssa Frigeni Alessandro

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a: finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
 fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
677/2023	1	x		1.103.176,94

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
 personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
 consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)
 servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)
 cespiti (*indicare centro di costo*)
 altro (*indicare centro di costo*)
 vedi allegato

Centro di costo 1: P2CCP Importo 1: 1.103.176,94

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 22/06/2023

Il Direttore
Dr./Dr.ssa Frigeni Alessandro

UOC PROGRAMMAZIONE , FINANZA CONTROLLO

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	importo IVA inclusa
102290210	Acconti a fornitori per imm.ni materiali in corso	677/2023	1	€ 1.103.176,94

Bergamo, 22/06/2023

Il Direttore
Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
