



Determina N. 434 del 23/06/2023

**OGGETTO:** LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PADIGLIONE N. 3 VENTRIGLIA MASCHILE E MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DELLA SEDE DI VIA BORGO PALAZZO A BERGAMO, DA DESTINARSI A SERVIZI N.P.I.A. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI.

### **IL DIRETTORE**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 854 dell'8 giugno 2023

#### **Premesso che:**

- con deliberazione di Giunta regionale n. XI/5161 del 02.08.2021 “*Programma regionale straordinario investimenti in sanita’ – ulteriori determinazioni conseguenti alla deliberazione di giunta regionale n. XI/4386/2021 e stanziamento contributi – II provvedimento*” è stato, tra le altre cose, approvato l’elenco degli interventi di cui all’allegato “Interventi già previsti nella DGR 4928” tra i quali, per l’ambito F, rientra l’intervento proposto da questa di ASST di “Ristrutturazione pad. n. 3 Ventriglia Maschile e miglioramento accessibilità in Borgo Palazzo a Bergamo, da destinarsi a servizi NPIA.” per un importo di € 1.000.000,00 con l’osservazione vincolante di effettuare preventivamente la verifica di vulnerabilità sismica;
- con deliberazione n. 1775 del 23.09.2021 avente oggetto “Preso atto delle DDGR N. XI/4928 del 02.06.2021 e n. XI/5161 del 02.08.2021 – Approvazione assegnazione finanziamenti per n. 4 interventi dalle stesse finanziati, per complessivi euro 3.696.000,00” questa ASST ha, tra l’altro, preso atto della DGR XI/5161 del 02.08.2021 e conseguentemente del finanziamento relativo all’intervento di “Ristrutturazione pad. n. 3 Ventriglia Maschile e miglioramento accessibilità in borgo palazzo a Bergamo, da destinarsi a servizi NPIA” per un importo di € 1.000.000,00;
- la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia ha trasmesso il decreto n. 15790 del 19.11.2021 di assegnazione e impegno di spesa relativo agli interventi di cui alla D.G.R. n. XI/5161/2021;
- l’intervento sopracitato è stato inserito, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 approvato con deliberazione n. 4 del 05.01.2022 e confermato nei successivi aggiornamenti del programma;
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 dello stesso d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con deliberazione n. 294 del 24.02.2022 in sede di aggiornamento del programma triennale

l'arch. Alessandro Frigeni è subentrato quale responsabile unico del procedimento (RUP) dei lavori in oggetto all'ing. Alberico Casati;

**Rilevato che:**

- con determina n. 146 del 30.03.2023 sono stati affidati i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi alla progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e certificato di regolare esecuzione dei lavori di ristrutturazione del padiglione n. 3 Ventriglia Maschile e miglioramento dell'accessibilità della sede di via Borgo Palazzo a Bergamo, da destinarsi a servizi N.P.I.A., allo Studio Gonella con sede a Clusone (Bg) che ha offerto un ribasso percentuale rispetto all'importo a base di gara pari al 40,182%, per un importo pari a € 82.000,00, oltre al contributo previdenziale al 4% pari a € 3.280,00 e all'IVA al 22% pari a € 18.761,60, per un totale complessivo di € 104.041,60;
- in data 12.04.2023 è stato affidato a Conteco Check s.r.l. di Milano (di seguito soggetto verificatore) l'incarico per lo svolgimento del servizio di verifica del progetto esecutivo;

**Rilevato, altresì, che:**

- in data 12.04.2023 lo Studio Gonella ha provveduto a trasmettere il progetto esecutivo poi revisionato e aggiornato in data 18.05.2023, 15.06.2023 prot. 39125 a seguito dei rapporti di controllo intermedi e dei relativi moduli ispettivi inviati dal Soggetto Verificatore in data 02.05.2023, 09.05.2023 e 05.06.2023;
- il progetto esecutivo è costituito dai seguenti elaborati:

ARCHITETTONICO			
Tavola	Codice	Descrizione	Scala
	ELABORATI		
3A.301	220103A30101	ESTRATTI	VARIE
3A.302	220103A30200	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ESTERNO PADIGLIONE	
3A.303	220103A30300	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA INTERNO PADIGLIONE	
3A.304	220103A30402	STATO DI FATTO: PLANIMETRIA GENERALE E PIANTE	1:100
3A.305	220103A30502	STATO DI FATTO: PROSPETTI E SEZIONI	1:100
3A.306	220103A30600	STATO DI FATTO: PIANTA COPERTURA	1:100
3A.307	220103A30700	RILIEVO MATERICO: PROSPETTO NORD	1:50
3A.308	220103A30800	RILIEVO MATERICO: PROSPETTO EST	1:50
3A.309	220103A30900	RILIEVO MATERICO: PROSPETTO SUD	1:50
3A.310	220103A31000	RILIEVO MATERICO: PROSPETTO OVEST	1:50
3A.311	220103A31102	PROGETTO: PLANIMETRIA GENERALE - RETI	1:100
3A.312	220103A31202	PROGETTO: PIANTA PIANO TERRA	1:50
3A.313	220103A31302	PROGETTO: PIANTA PIANO INTERRATO E PRIMO	1:50
3A.314	220103A31402	PROGETTO: PIANTA COPERTURA	1:50
3A.315	220103A31502	PROGETTO: SEZIONI	1:50
3A.316	220103A31600	PROGETTO: PROSPETTO NORD E PROSPETTO EST	1:50
3A.317	220103A31700	PROGETTO: PROSPETTO SUD E PROSPETTO OVEST	1:50

<b>ARCHITETTONICO</b>			
<b>Tavola</b>	<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Scala</b>
	ELABORATI		
3A.318	220103A31801	SOVRAPPOSIZIONI: PLANIMETRIA GENERALE	1:100
3A.319	220103A31901	SOVRAPPOSIZIONI: PIANTA PIANO TERRA	1:50
3A.320	220103A32001	SOVRAPPOSIZIONI: PIANTA PIANO INTERRATO, PRIMO E COPERTURA	1:50
3A.321	220103A32102	SOVRAPPOSIZIONI: SEZIONI	1:50
3A.322	220103A32202	SOVRAPPOSIZIONI: PROSPETTO NORD E PROSPETTO EST	1:50
3A.323	220103A32302	SOVRAPPOSIZIONI: PROSPETTO SUD E PROSPETTO OVEST	1:50
3A.324	220103A32400	ABACO SERRAMENTI ESISTENTI	
3A.325	220103A32502	ABACO SERRAMENTI NUOVI	1:100
3A.326	220103A32601	ABACO PAVIMENTI	1:50
3A.327	220103A32702	ABACO CONTROSOFFITTI	1:50
3A.328	220103A32801	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	

<b>ARCHITETTONICO</b>			
<b>Elaborato</b>	<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Scala</b>
	DOCUMENTI		
3A.A	220103A00102	RELAZIONE	
3A.B	220103A00202	QUADRO ECONOMICO	
3A.C	220103A00301	CRONOPROGRAMMA	
3A.D	220103A00402	ELENCO PREZZI UNITARI	
3A.E	220103A00502	ANALISI DEI PREZZI	
3A.F	220103A00602	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	
3A.G	220103A00702	STIMA DELLA MANODOPERA	
3A.H	220103A00802	CATEGORIE LAVORI	
3A.I	220103A00901	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE II	
3A.L	220103A01002	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	
3A.M	220103A01102	FASCICOLO	
3A.N	220103A01200	PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA	
3A.O	220103A01300	SCHEMA DI CONTRATTO	
3A.P	220103A01400	VALUTAZIONE PREVISIONALE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI	
3A.Q	220103A01501	CONTENUTI AMBIENTALI MINIMI	

<b>STRUTTURALE</b>			
Tavola	Codice	Descrizione	Scala
	ELABORATI		
3B.301	220103B30102	CARPENTERIE IMPALCATI	1:5/10/20
3B.302	220103B30202	PARTICOLARI COSTRUTTIVI	1:5/10/20
	DOCUMENTI		
3B.A	220103B00102	RELAZIONE OPERE STRUTTURALI	
3B.B	220103B00202	RELAZIONE OPERE DI FONDAZIONE	
3B.C	220103B00300	RELAZIONE GEOLOGICA	
		ALLEGATO INTEGRATIVO ALLA RELAZIONE GEOLOGICA	
3B.D	220103B00400	RAPPORTO TECNICO DI PROVA	
3B.E	220103B00500	ANALISI DI VULNERABILITA' SISMICA	

<b>ELETTRICO</b>			
Tavola	Codice	Descrizione	Scala
	ELABORATI		
3E.201	220103E20101	PLANIMETRIA GENERALE – RETE DI TERRA / FORZA MOTRICE / AUSILIARI E ILLUMINAZIONE	1:100
3E.202	220103E20201	PIANO INTERRATO E TERRA – FORZA MOTRICE / AUSILIARI E ILLUMINAZIONE	1:50
3E.203	220103E20301	PIANO PRIMO – FORZA MOTRICE / AUSILIARI E ILLUMINAZIONE	1:50
3E.204	220103E20401	PIANO TERRA E PRIMO – NODI EQUIPOTENZIALI	1:50
3E.205	220103E20501	PIANO INTERRATO E TERRA – RIVELAZIONE INCENDI	1:50
3E.206	220103E20601	PIANO PRIMO – RIVELAZIONE INCENDI	1:50
3E.207	220103E20701	QE.P4 – QUADRO ELETTRICO PADIGLIONE 4 (ESISTENTE) (MODIFICA)	
3E.208	220103E20801	QE.GVM – QUADRO ELETTRICO GENERALE VENTRIGLIA MASCHILE	
3E.209	220103E20901	QE.P1 – QUADRO ELETTRICO PIANO PRIMO	
3E.210	220103E21001	PARTICOLARI COSTRUTTIVI	
	DOCUMENTI		
3E.A	220103E00101	RELAZIONE TECNICA E SPECIALISTICA IMPIANTI ELETTRICI	
3E.B	220103E00201	ELABORATI DI CALCOLO IMPIANTI ELETTRICI	
3E.C	220103E00301	ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI ELETTRICI	
3E.D	220103E00401	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI ELETTRICI	
3E.E	220103E00500	PIANO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	
3E.F	220103E00600	ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI	

MECCANICO			
Tavola	Codice	Descrizione	Scala
	ELABORATI		
3F.201	220103F20101	PIANO TERRA E PRIMO – IDRICO SANITARIO E SCARICHI	1:50
3F.202	220103F30201	PIANO TERRA E PRIMO – RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO	1:50
	DOCUMENTI		
3F.A	220103F00101	RELAZIONE TECNICA E SPECIALISTICA IMPIANTI MECCANICI	
3F.B	220103F00201	ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI MECCANICI	
3F.C	220103F00301	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI	
3F.D	220103F00401	PIANO DI MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI	
3F.E	220103F00501	DICHIARAZIONE NON ASSOGGETTABILITÀ VVF	
3F.F	220103F00600	ANALISI PREZZI IMPIANTI MECCANICI	

**Visto** il rapporto di verifica conclusivo del Soggetto Verificatore relativo alle verifiche svolte, che hanno riguardato i seguenti criteri di verifica di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e in particolare:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta;

**Visto altresì** il rapporto di validazione del RUP che, prendendo atto delle sopracitate conclusioni riportate nel rapporto conclusivo emesso dal soggetto verificatore, ha validato il progetto esecutivo;

**Dato atto** che il progetto esecutivo di cui sopra prevede il seguente quadro economico dal quale risulta un costo complessivo di € 1.000.000,00 così suddiviso:

	<b>LAVORI A CORPO</b>	
1	Importo dei lavori - a corpo - (compresi oneri "diretti" per la sicurezza ex D. Lgs. N. 81/08)	€ 753.840,36
2	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 25.577,93
<b>3</b>	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 779.418,29</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
4	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ -
5	Rilievi, accertamenti e indagini	€ -
6	Imprevisti	€ 4.517,46
7	Accantonamento per eventuale revisione prezzi	€ -

8	Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, cre (comprensivo di contributo integrativo al 4%)	€ 85.280,00
9	Accantonamento Fondo incentivante ex art. 113 D.Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 15.588,37
10	Spese per attività tecnico amministrative	€ 12.033,43
11	Collaudo tecnico amministrativo/certificato di regolare , collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 2.309,69
12	IVA al 10 % sul totale dell'importo dei lavori (riga 3)	€ 77.941,83
13	IVA al 22 % su somme a disposizione (da riga 4 a riga 11 esclusa riga 9)	€ 22.910,93
<b>14</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 220.581,71</b>
<b>15</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO (righe 3+14)</b>	<b>€ 1.000.000,00</b>

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di approvare il progetto esecutivo redatto dallo Studio Gonella con sede a Clusone (Bg) relativo ai lavori di ristrutturazione del padiglione n. 3 Ventriglia Maschile e miglioramento dell'accessibilità della sede di via Borgo Palazzo a Bergamo, da destinarsi a servizi N.P.I.A. per un importo complessivo di € 1.000.000,00, di cui per i lavori a base d'asta € 768.144,69 (inclusi € 25.188,04 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) e per somme a disposizione € 231.855,31;

**Dato atto** che il RUP ha proposto al Direttore della SC Gestione tecnico patrimoniale di affidare l'appalto dei lavori di ristrutturazione del padiglione n. 3 Ventriglia Maschile e miglioramento dell'accessibilità della sede di via Borgo Palazzo a Bergamo, da destinarsi a servizi N.P.I.A mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., utilizzando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, così come previsto dall'articolo 95 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**Vista** la documentazione di gara predisposta dalla SS Edile e sviluppo e strutture, afferente alla SC Gestione tecnico patrimoniale, consistente nel bando di gara, nel disciplinare di gara (e relativi allegati) oltre che nel sopracitato progetto esecutivo;

**Ritenuto altresì** di nominare con successivo provvedimento, ai sensi del regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 1982 del 05.11.2020, la commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine della presentazione delle offerte, la quale sarà composta da n. 3 membri dipendenti della ASST, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'intervento;

**Ricordato che** il codice unico di progetto (CUP) è C14E20005350002 e il codice identificativo di gara (CIG) è 9895154B64;

#### DETERMINA

1. di approvare il progetto esecutivo redatto dallo Studio Gonella con sede a Clusone (Bg) relativo ai lavori di ristrutturazione del padiglione n. 3 Ventriglia Maschile e miglioramento dell'accessibilità della sede di via Borgo Palazzo a Bergamo, da destinarsi a servizi N.P.I.A. per un importo complessivo di € 1.000.000,00, di cui per i lavori a base d'asta € 779.418,29 (inclusi € 25.577,93 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) e per somme a disposizione € 220.581,71;

2. di dare atto che il suddetto progetto esecutivo, validato dal RUP, prevede il seguente quadro economico dell'intervento:

<b>LAVORI A CORPO</b>		
1	Importo dei lavori - a corpo - (compresi oneri "diretti" per la sicurezza ex D. Lgs. N. 81/08)	€ 753.840,36
2	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 25.577,93
<b>3</b>	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 779.418,29</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
4	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ -
5	Rilievi, accertamenti e indagini	€ -
6	Imprevisti	€ 4.517,46
7	Accantonamento per eventuale revisione prezzi	€ -
8	Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, cre (comprensivo di contributo integrativo al 4%)	€ 85.280,00
9	Accantonamento Fondo incentivante ex art. 113 D.Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 15.588,37
10	Spese per attività tecnico amministrative	€ 12.033,43
11	Collaudo tecnico amministrativo/certificato di regolare , collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 2.309,69
12	IVA al 10 % sul totale dell'importo dei lavori (riga 3)	€ 77.941,83
13	IVA al 22 % su somme a disposizione (da riga 4 a riga 11 esclusa riga 9)	€ 22.910,93
<b>14</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 220.581,71</b>
<b>15</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO (righe 3+14)</b>	<b>€ 1.000.000,00</b>

3. di affidare l'appalto dei lavori di ristrutturazione del padiglione n. 3 Ventriglia Maschile e miglioramento dell'accessibilità della sede di via Borgo Palazzo a Bergamo, da destinarsi a servizi N.P.I.A. mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., utilizzando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, così come previsto dall'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
4. di non procedere alla suddivisione dell'appalto in lotti, ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto tale suddivisione non garantirebbe una ottimale funzionalità della fase esecutiva dei lavori, in quanto l'eventuale suddivisione dell'appalto in lotti "prestazionali" comporterebbe notevoli interferenze tra le varie imprese specialistiche appaltatrici dei singoli lotti (con conseguenti svantaggi dal punto di economico);
5. di nominare con successivo provvedimento, ai sensi del regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 1982 del 05.11.2020, la commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine della presentazione delle offerte, la quale sarà composta da n. 3 membri dipendenti della ASST, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'intervento;

6. di approvare la documentazione di gara predisposta dalla SS Edile e sviluppo strutture, afferente alla SC Gestione tecnico e patrimoniale, consistente nel bando di gara e nel disciplinare di gara (e relativi allegati), oltre che nel progetto esecutivo;
7. di indire, pertanto, la procedura aperta per l'affidamento dell'appalto in questione per l'importo di € 753.840,36 per lavori a base di gara soggetti a ribasso d'asta ed € 25.577,93 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale di € 779.418,29 (IVA esclusa);
8. di pubblicare il relativo bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito internet dell'Osservatorio regionale contratti pubblici della Regione Lombardia e sul sito internet aziendale;
9. di pubblicare altresì l'estratto del bando su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale;
10. di precisare che, ai sensi del citato decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 02.12.2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione dell'appalto;
11. di imputare la spesa di cui al punto 7 della presente determina pari a € 857.360,12 € (IVA 10% inclusa), all'autorizzazione 607 sub 1 del bilancio dell'anno di competenza;

**IL DIRETTORE**  
**SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE**  
Arch. Alessandro Frigeni



**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE** (proposta n. 446/23)

Oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PADIGLIONE N. 3 VENTRIGLIA MASCHILE E MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DELLA SEDE DI VIA BORGO PALAZZO A BERGAMO, DA DESTINARSI A SERVIZI N.P.I.A. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI.

**UOC PROPONENTE**

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 21/06/2023

Il Direttore  
Dr./Dr.ssa Frigeni Alessandro

## GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a:       finanziamenti SSR e/o ricavi diretti  
                                  fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
607/2023	1	x		857.360,12

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino  
 personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale  
 consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)  
 servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)  
 cespiti (*indicare centro di costo*)  
 altro (*indicare centro di costo*)  
 vedi allegato

Centro di costo 1: 90995      Importo 1: 857.360,12

Centro di costo 2:      Importo 2:

Centro di costo 3:      Importo 3:

Centro di costo 4:      Importo 4:

Bergamo, 21/06/2023

Il Direttore  
Dr./Dr.ssa Frigeni Alessandro

**UOC PROGRAMMAZIONE , FINANZA CONTROLLO**

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	importo IVA inclusa
102290210	Acconti a fornitori per imm.ni materiali in corso	607/2023	1	€ 857.360,12

Bergamo, 23/06/2023

Il Direttore  
Dr.ssa. Coccoli Antonella

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

**Publicata all'Albo Pretorio on-line  
dell'Azienda socio sanitaria territoriale  
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

**per 15 giorni**

---