



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Determina N. 138 del 05/03/2025

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA BUSSOLA D'ACCESSO PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO PAPA GIOVANNI XXIII – PIAZZA OMS 1 – BERGAMO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI.

IL DIRETTORE

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 9 del 4 gennaio 2024

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Regionale n. XII / 2457 del 03.06.2024 “*Programma regionale straordinario investimenti in sanità – determinazioni conseguenti alla deliberazione di giunta regionale n.XII/1827/2024 e stanziamento contributi -primo provvedimento*” - Decreto di spesa n. 10136 del 08.07.2024 è stata assegnata a questa ASST la somma di € 1.249.200,00 per opere di manutenzione;
- con deliberazione n. 1149 del 14.08.2024 questa ASST ha, tra l'altro, preso atto della DGR n. XII / 2457 del 03.06.2024 e, a fronte del finanziamento di cui sopra, ha assegnato per l'ambito di intervento delle manutenzioni straordinarie € 871.200,00 alla SC Gestione tecnico patrimoniale;
- tra gli interventi, di cui al punto precedente, sono stati individuati i lavori di realizzazione della nuova bussola d'accesso presso il presidio ospedaliero Papa Giovanni XXIII, per un importo di € 130.000,00;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023 è stato individuato quale responsabile unico del progetto (RUP) dei lavori in oggetto l'arch. Alessandro Frigeni, Direttore della SC Gestione tecnico patrimoniale;
- il servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei sopracitati lavori è stato affidato allo studio STC S.r.l. Engineering Group, con sede in via Veruscka Ciocca 2 a San Genesio ed Uniti (PV) tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii;

Dato atto che:

- in data 17.02.2025 lo studio STC S.r.l. ha trasmesso il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;

- in data 21.02.2025 il sopracitato progetto è stato verificato e validato dal RUP tramite verbale di validazione che ha riguardato i criteri di verifica di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 39 dell'allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Considerato che l'art. 50, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023 prevede che le amministrazioni possano procedere all'affidamento diretto dei lavori di importo inferiore a € 150.000,00;

Visto il regolamento aziendale per l'acquisizione di servizi e forniture e l'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con deliberazione n. 1327 del 30.09.2024;

Rilevato che è stato predisposto il progetto esecutivo, che prevede un importo lavori a base d'asta di € 117.550,15 (IVA esclusa) di cui € 5.050,00 (IVA esclusa) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, come meglio dettagliato nel seguente quadro economico:

Quadro Economico - Bussola PG23		
LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA		Euro
1	Importo dei lavori - adeguamento posti letto per OBI	€ 112.500,15
2	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 5.050,00
3	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI	€ 117.550,15
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
4	Lavori in economia	€ -
5	Arredi e attrezzature tecnologiche	€ -
6	Rilievi, accertamenti e indagini	€ -
7	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -
8	Imprevisti	€ 7.236,28
9	Acquisizione aree o immobili	€ -
10	Accantonamento per eventuale revisione dei prezzi	€ -
11	Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (comprensivo di contributo integrativo al 4%)	€ 9.726,70
12	Fondo incentivante per il personale della Stazione Appaltante	€ -
13	Spese per attività tecnico amministrative	€ -
14	Spese per commissioni giudicatrici	€ -
15	Spese per pubblicità	€ -
16	Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto e spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici	€ -
17	Ribasso d'asta	€ -
18	IVA sul totale dell'importo dei lavori (riga 3)	€ 11.755,02
19	IVA sul totale delle somme a disposizione (dalla riga 4 alla riga 16 esclusa riga 12)	€ 3.731,86
20	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 32.449,85
21	TOTALE COMPLESSIVO (righe 3+21)	€ 150.000,00

Dato atto che, con nota prot. n. 12862/25 del 21.02.2025 il RUP ha proposto al Direttore della SC Gestione Tecnico patrimoniale di:

- affidare i lavori di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, mediante la procedura "affidamento diretto" prevista dalla piattaforma telematica regionale Sintel, aggiudicando tale procedura con il criterio del prezzo più basso sull'importo dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza;
- invitare a presentare offerta il seguente operatore economico:
 - DCE Carpeteria Metallica S.r.l.s. di Siziano (PV) – p. iva 02779010186;
- invitare l'operatore economico di cui sopra, in quanto lo stesso ha dichiarato, al momento della qualificazione sulla piattaforma Sintel:
 - di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al Titolo IV capo 2 del D.lgs n. 36/2023;
 - di possedere l'attestazione SOA per la categoria dei lavori da affidare o i requisiti di cui all'art. 28 dell'allegato II.12 del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii.;
 - di essere specializzato nell'esecuzione di lavori simili;

Preso atto che il costo dell'intervento trova copertura nell'autorizzazione n. 601 sub 1;

Ricordato che il codice unico di progetto (CUP) è C18I24012880002;

DETERMINA

1. di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione della bussola d'accesso presso il presidio ospedaliero Papa Giovanni XXIII, redatto dallo studio STC s.r.l., di importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 117.550,15 (IVA esclusa) per i lavori (comprensivi degli oneri per la sicurezza pari a € 5.050,00) e € 32.449,85 per somme a disposizione;
2. di dare atto che il suddetto progetto esecutivo, validato dal RUP, prevede il seguente quadro economico:

Quadro Economico - Bussola PG23		
LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA		Euro
1	Importo dei lavori - adeguamento posti letto per OBI	€ 112.500,15
2	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 5.050,00
3	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI	€ 117.550,15
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
4	Lavori in economia	€ -
5	Arredi e attrezzature tecnologiche	€ -
6	Rilievi, accertamenti e indagini	€ -
7	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -
8	Imprevisti	€ 7.236,28
9	Acquisizione aree o immobili	€ -
10	Accantonamento per eventuale revisione dei prezzi	€ -

11	Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (comprensivo di contributo integrativo al 4%)	€ 9.726,70
12	Fondo incentivante per il personale della Stazione Appaltante	€ -
13	Spese per attività tecnico amministrative	€ -
14	Spese per commissioni giudicatrici	€ -
15	Spese per pubblicità	€ -
16	Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto e spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici	€ -
17	Ribasso d'asta	€ -
18	IVA sul totale dell'importo dei lavori <i>(riga 3)</i>	€ 11.755,02
19	IVA sul totale delle somme a disposizione <i>(dalla riga 4 alla riga 16 esclusa riga 12)</i>	€ 3.731,86
20	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 32.449,85
21	TOTALE COMPLESSIVO <i>(righe 3+21)</i>	€ 150.000,00

3. di affidare i lavori di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 36/2023, mediante la procedura "affidamento diretto" prevista dalla piattaforma telematica regionale SinTel, aggiudicando tale procedura con il criterio del prezzo più basso sull'importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza;
4. di invitare a presentare offerta il seguente operatore economico:
 - DCE Carpeteria Metallica S.r.l.s. di Siziano (PV) – p. iva 02779010186;
5. di indire, pertanto, la procedura per l'affidamento diretto dell'appalto in questione per l'importo di € 112.500,15 per lavori a base di gara soggetti ribasso d'asta e € 5.050,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale di € 117.500,15;
6. di imputare la spesa al punto 5, per un importo complessivo pari a € 129.305,17 (IVA 10% inclusa) all'autorizzazione n. 601 sub. 1 compresa del bilancio dell'anno di competenza.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
Arch. Alessandro Frigeni

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 145/25)

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA BUSSOLA D'ACCESSO PRESSO IL PRESIDIO
OSPEDALIERO PAPA GIOVANNI XXIII – PIAZZA OMS 1 – BERGAMO.

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- ☒ prevede
☐ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- ☐ prevede
☒ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 26.02.2025

Il Direttore
Dr./Dr.ssa Alessandro Frigeni

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a: ☒ finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
☐ fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
601/2025	1	X		129.305,17 €

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- ☐ beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
☐ personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
☐ consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)
☐ servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)
☐ cespiti (*indicare centro di costo*)
☒ altro (*indicare centro di costo*)
☐ vedi allegato

Centro di costo 1: 90699 Importo 1: 129.305,17 €

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 26.02.2025

Il Direttore
Dr./Dr.ssa Alessandro Frigeni

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	importo IVA inclusa
102280010	Manutenzione straord. immob. e impianti	601/2025	1	129.305,17 €

Bergamo, 04/03/2025

Il Direttore
Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
