

Determina N. 61 del 03/02/2026

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA ANTISTANTE IL PADIGLIONE 4 DEL COMPENDIO DI VIA BORGO PALAZZO 130 IN BERGAMO. AGGIUDICAZIONE.

IL DIRIGENTE

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 845 del 30 maggio 2025 e n. 40 del 13.01.2022

Premesso che con determina n. 17 del 09.01.2026 è stato disposto di:

- affidare i lavori di riqualificazione della piazza antistante il Padiglione 4 del Compendio di via Borgo Palazzo 130 in Bergamo per un importo a base di gara pari a € 145.803,08, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., mediante la procedura "affidamento diretto" prevista dalla piattaforma telematica regionale Sintel;
- invitare a presentare offerta, per le motivazioni contenute nella stessa determina n. 17 del 09.01.2026, il seguente operatore economico:

❖ Impresa Perico Renato S.r.l. con sede in Villa di Serio (BG) – p.iva 01630810164;

Preso atto che, in data 19.01.2026 con nota prot. n. 4122, il Responsabile Unico del Progetto, arch. Alessandro Frigeni, ha comunicato al Direttore della SC Gestione Tecnico Patrimoniale che è pervenuta, mediante la piattaforma telematica regionale Sintel, n. 1 offerta presentata dal seguente operatore economico:

- Impresa Perico Renato S.r.l. con sede in Villa di Serio (BG), offerta pari a € 134.000,00 che prevede un ribasso pari al 8,38%;

Dato atto che l'intervento in oggetto trova copertura finanziaria mediante l'autorizzazione n. 755 sub. 1 per un importo pari a € 147.400,00 (IVA al 10% inclusi) del bilancio dell'anno di competenza;

Ricordato che il codice unico di progetto (CUP) è C12C25000160002 e il codice identificativo di gara (CIG) è BA07BA1A1D;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, i lavori di riqualificazione della piazza antistante il Padiglione 4 del Compendio di via Borgo Palazzo 130 in Bergamo all'impresa Perico Renato S.r.l., con sede in Villa di Serio (BG), che ha offerto un ribasso percentuale rispetto all'importo a base di

gara pari al 8,38%, per un importo di contratto pari a € 134.000,00, oltre all'IVA al 10% pari a € 13.400,00, per un totale complessivo di € 147.400,00 (IVA al 10% inclusa);

2. di prendere atto che il quadro economico, a seguito del presente affidamento, risulta essere il seguente:

Quadro Economico			
LAVORI A CORPO			Euro
1	Importo dei lavori		€ 129.000,00
2	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		€ 5.000,00
3	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI		€ 134.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
4	Lavori in economia		€ -
5	Arredi e attrezzature tecnologiche		€ -
6	Rilievi, accertamenti e indagini		€ -
7	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ -
8	Imprevisti		€ 697,02
9	Acquisizione aree o immobili		€ -
10	Accantonamento per eventuale revisione dei prezzi		€ -
11	Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione <i>(comprensivo di contributo integrativo al 4%)</i>		€ -
12	Fondo incentivante per il personale della Stazione Appaltante <i>(riga 3)</i>		€ 1.749,64
13	Spese per attività tecnico amministrative <i>(comprensivo di contributo integrativo al 4%)</i>		€ -
14	Spese per commissioni giudicatrici		€ -
15	Spese per pubblicità		€ -
16	Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto e spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici <i>(comprensivo di contributo integrativo al 4%)</i>		€ -
17	Ribasso d'asta <i>(comprensivo di Iva)</i>		€ -
18	Contributo di cui all'art. 47, comma 1-bis del D.L. 30/2019 cd "Fondo salva opere"		€ -
19	IVA sul totale dell'importo dei lavori <i>(riga 3)</i>	10,00%	€ 13.400,00
20	IVA sul totale delle somme a disposizione <i>(dalla riga 4 alla riga 16 esclusa riga 12)</i>	22,00%	€ 153,34
21	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		€ 16.000,00
22	TOTALE COMPLESSIVO <i>(righe 3+21)</i>		€ 150.000,00

3. di imputare l'onere complessivo per i lavori oggetto di aggiudicazione, pari a € 147.400,00 (IVA al 10% inclusa), all'autorizzazione n. 755 sub. 1 del bilancio dell'anno di competenza.

IL DIRIGENTE
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
Arch. Diego Piccamiglio

Il Responsabile del Procedimento: Arch. Alessandro Frigeni

SS Edile e sviluppo strutture AF/fm

Documento prodotto in originale informatico e firmato ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 50/26)

Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA ANTISTANTE IL PADIGLIONE 4 DEL COMPENDIO DI VIA BORGO PALAZZO 130 IN BERGAMO. AGGIUDICAZIONE.

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
 non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
 non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 27/01/2026

Il Direttore

Arch. Piccamiglio Diego

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a: finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
 fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
755/2026	1	x		€ 147.400,00

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
 personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
 consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)
 servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)
 cespiti (*indicare centro di costo*)
 altro (*indicare centro di costo*)
 vedi allegato

Centro di costo 1: 90995 Importo 1: € 147.400,00

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 27/01/2026

Il Direttore

Arch. Piccamiglio Diego

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	importo IVA inclusa
	102280010 - Manutenzione straord. immob. e impianti	755/2026	1	€ 147.400,00

Bergamo, 27/01/2026

Il Direttore
Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
