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Quadro Economico

LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA Euro
1 |Importo dei lavori € 207.521,76
2 |Importo Oneri della Sicurezza € 6.017,34
3 |TOTALE IMPORTO DEI LAVORI € 213.539,10
SOMME A DISPOSIZIONE DELILA STAZIONE APPALTANTE
4 |Lavori in economia € -
5 |Arredi e attrezzature tecnologiche € -
6 |Rilievi, accertamenti e indagini € -
7 |Allacciamenti ai pubblici servizi € -
8 |[Imprevisti € 5.419,19
9 |Acquisizione aree o immobili € -
10 |Accantonamento per eventuale revisione dei prezzi € -
Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilita,
liquidazione e assistenza collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di
11 |progettazione ed esecuzione (comprensivo di contributo integrativo al 4%0) € 60.840,00
12 |Accantonamento art. 45 D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. 2,0% € 4.270,78
13 |Spese per attivita tecnico amministrative € -
14 |Spese per commissioni giudicatrici € -
15 |Spese per pubblicita € -
Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
16 |speciale d'appalto e spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed € -
eventuali altri collaudi specialistici
17 |Ribasso d'asta € -
18 |IVA sul totale dell'importo dei lavori (riga 3) 10,00% € 21.353,91
19 IVA sul totale delle somme a disposizione (dalla riga 4 alla riga 16 esclusa riga 12) 22,00% € 14.577,02
20 |TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE € 106.460,90
21 |TOTALE COMPLESSIVO (righe 3+20) € 320.000,00
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