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Quadro Economico

LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA Euro
1 Importo dei lavori 207.521,76€            
2 Importo Oneri della Sicurezza 6.017,34€               
3 TOTALE IMPORTO DEI LAVORI 213.539,10€            

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
4 Lavori in economia -€                       
5 Arredi e attrezzature tecnologiche -€                       
6 Rilievi, accertamenti e indagini -€                       
7 Allacciamenti ai pubblici servizi -€                       
8 Imprevisti 5.419,19€               
9 Acquisizione aree o immobili -€                       
10 Accantonamento per eventuale revisione dei prezzi -€                       

12 Accantonamento art. 45 D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. 2,0% 4.270,78€               
13 Spese per attività tecnico amministrative -€                       
14 Spese per commissioni giudicatrici -€                       
15 Spese per pubblicità -€                       

16
Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d'appalto e spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed 
eventuali altri collaudi specialistici

-€                       

17 Ribasso d'asta -€                       
18 IVA  sul totale dell'importo dei lavori (riga 3) 10,00% 21.353,91€             
19

IVA  sul totale delle somme a disposizione (dalla riga 4 alla riga 16 esclusa riga 12) 22,00% 14.577,02€             

20 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 106.460,90€           

21 TOTALE COMPLESSIVO (righe 3+20) 320.000,00€           

Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, 
liquidazione e assistenza collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione (comprensivo di contributo integrativo al 4%) 11 60.840,00€             
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