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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di
015011a acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di  ... deria e

materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e
rinterri: Ø 32 mm

SOMMANO m 120,00 15,63 1́ 875,60 1́ 350,43 72,000

2 Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di
015011b acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di  ... deria e

materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e
rinterri: Ø 40 mm

SOMMANO m 135,00 16,61 2 2́42,35 1́ 502,37 67,000

3 Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di
025093a colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione

ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione):
6,35 x 0,8 mm

SOMMANO m 420,00 10,38 4 3́59,60 2 3́54,18 54,000

4 Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di
025093b colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione

ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione):
9,52 x 0,8 mm

SOMMANO m 90,00 12,03 1́ 082,70 508,87 47,000

5 Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di
025093c colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... one

ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione):
12,70 x 0,8 mm

SOMMANO m 520,00 15,08 7 8́41,60 3 2́93,47 42,000

6 Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di
025093d colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... one

ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione):
15,88 x 1,0 mm

SOMMANO m 70,00 18,19 1́ 273,30 496,59 39,000

7 Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di
025093e colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... one

ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione):
19,05 x 1,0 mm

SOMMANO m 55,00 21,21 1́ 166,55 384,96 33,000

8 Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di
025093f colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... one

ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione):
22,22 x 1,0 mm

SOMMANO m 40,00 26,17 1́ 046,80 334,98 32,000

9 Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in percentuale sulla somma
LOM251.1C. degli importi dei capitoli relativi alle tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali (1M.09.120), ... ):
28.100.0010. - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo,
b ristrutturazione edilizia

SOMMANO % 30 2́60,23 15,00 4 5́39,03 3 4́12,90 75,190

10 Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in percentuale sulla somma
LOM251.1C. degli importi dei capitoli relativi alle tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali (1M.09.120), ... e per
28.100.0010. interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo,
c ristrutturazione edilizia

SOMMANO % 30 2́60,23 4,20 1́ 270,93 955,61 75,190

11 OPERA: Trincea di terra generico; impiego: tubazioni | collettori; profondità [m] ≤ 1,5.
LOM251.OC LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito materiale a bordo scavo. Escluso:
.EEA.Mc09. arm ...  Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese
A6401.Na00 di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)
0.0000.a SOMMANO 1 m³ 27,00 7,99 215,73 62,84 29,130

12 OPERA: Canale, embrici di conglomerato cementizio; geometria: prefabbricato. Incluso:
LOM251.OC movimentazione della terra.
.EEA.Pa02.A LAVORO: Posa. OP Canale, embrici di conglomerato cementizio; geom ... ru; portata [t] ≤ 3.
6440.J0001.0 Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio

COMMITTENTE: ASST PAPA GIOVANNI XXIII
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 26 9́14,19 14 6́57,20

000.- (RP.00.40.15.1020.a)
SOMMANO 1 cad 54,00 19,84 1́ 071,36 417,94 39,010

13 OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione
LOM251.OC | raccolta.
.EEA.Pa02.I9 LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. OP Anello prolunga di conglomerat ... ru; portata [t]
735.J0001.00 ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio
60.- (RP.00.40.15.1020.a)

SOMMANO 1 cad 2,00 25,58 51,16 13,50 26,380

14 OPERA: Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; luce interna x [cm] = 60 |
LOM251.OC luce interna y [cm] = 60 | spessore [cm] = 15; peso [kg] = 110.
.EEA.Pa02.I9 LAVORO: Posa. OP Chiusino ... ru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da
740.J0001.00 conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)
15.- SOMMANO 1 cad 2,00 46,98 93,96 7,34 7,810

15 OPERA: Reinterro di terra generico.
LOM251.OC LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e
.EEA.Pa04.A costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatur ... ocarro a cassone ribaltabile; portata [t]
6600.Na000. = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)
0000.- SOMMANO 1 m³ 27,00 2,92 78,84 31,39 39,810

16 OPERA: Strato di pavimentazione di conglomerato bituminoso; finitura: colorato; impiego:
LOM251.OC manto stradale; spessore [cm] = 0,2.
.EEA.Pa16.D LAVORO: Stesura.
1200.J0009.0 SPECIFICHE TECNICHE: premiscelato a ... ile | arredo urbano; fornitura: fusti
000.- LV Stesura.

SPECIFICHE TECNICHE: su superfici in conglomerato bituminoso chiuso.
SOMMANO 1 m² 27,00 16,73 451,71 169,03 37,420

17 F.p.o. di unità a pompa di calore ad espansione diretta secondo il sistema VRF con
NP 1.01 condensazione ad aria e portata variabile di refrigerante R410A tramite un unico compressore

ad i ... i remoti, senza che la mancanza di alimentazione di rete di una o più unità interne
costituisca anomalia per il sistema.

SOMMANO cadauno 1,00 13 7́95,13 13 7́95,13 0,00

18 F.p.o. di unità a pompa di calore ad espansione diretta secondo il sistema VRF con
NP 1.02 condensazione ad aria e portata variabile di refrigerante R410A tramite un massimo di due

compres ... i remoti, senza che la mancanza di alimentazione di rete di una o più unità interne
costituisca anomalia per il sistema.

SOMMANO cadauno 1,00 17 0́35,30 17 0́35,30 0,00

19 F.p.o. di unità a pompa di calore ad espansione diretta secondo il sistema VRF con
NP 1.03 condensazione ad aria e portata variabile di refrigerante R410A tramite un massimo di due

compres ... i remoti, senza che la mancanza di alimentazione di rete di una o più unità interne
costituisca anomalia per il sistema.

SOMMANO cadauno 1,00 18 4́68,81 18 4́68,81 0,00

20 F.p.o. di unità di condizionamento per installazione a parete a portata variabile di refrigerante
NP 1.04 secondo il sistema VRF della potenzialità nominale in regime di raffreddamento par ... erna

stessa costituisca anomalia per il sistema sia per quanto riguarda la sezione elettrica che la
sezione frigorifera.

SOMMANO cadauno 5,00 1́ 157,48 5 7́87,40 0,00

21 F.p.o. di unità di condizionamento per installazione a parete a portata variabile di refrigerante
NP 1.05 secondo il sistema VRF della potenzialità nominale in regime di raffreddamento par ... erna

stessa costituisca anomalia per il sistema sia per quanto riguarda la sezione elettrica che la
sezione frigorifera.

SOMMANO cadauno 34,00 1́ 168,76 39 7́37,84 0,00

22 F.p.o. di unità di condizionamento per installazione a parete a portata variabile di refrigerante
NP 1.06 secondo il sistema VRF della potenzialità nominale in regime di raffreddamento par ... erna

stessa costituisca anomalia per il sistema sia per quanto riguarda la sezione elettrica che la
sezione frigorifera.

SOMMANO cadauno 8,00 1́ 182,33 9 4́58,64 0,00

23 F.p.o. di unità di condizionamento per installazione a parete a portata variabile di refrigerante
NP 1.07 secondo il sistema VRF della potenzialità nominale in regime di raffreddamento par ... terna

stessa costituisca anomalia per il sistema sia per quanto riguarda la sezione elettrica che la
sezione frigorifera

SOMMANO cadauno 8,00 1́ 191,36 9 5́30,88 0,00

24 28,58 x 1,00 mm

COMMITTENTE: ASST PAPA GIOVANNI XXIII
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R I P O R T O 142 4́75,22 15 2́96,40

NP 1.08 SOMMANO m 160,00 35,50 5 6́80,00 0,00

25 F.p.o. di Controllo centralizzato WEB SERVER con display touch screen SVGA LCD da 10,4'
NP 2.01 a colori ad

alta risoluzione retroilluminato, per montaggio da incasso, oppure a parete, co ... ML sulla rete
Ethernet
per l’integrazione con sistemi di BMS senza necessità di ulteriore hardware/software
aggiuntivo.

SOMMANO a corpo 1,00 4 1́14,06 4 1́14,06 0,00

26 F..p.o. di Controllo centralizzato WEB SERVER 3D BLIND Controller black box (senza
NP 2.02 display) dotato di alimentazione integrata, per montaggio a parete o su guida DIN rail, dotato di

... ML sulla rete Ethernet per l’integrazione con sistemi di BMS senza
necessità di ulteriore hardware/software aggiuntivo.

SOMMANO a corpo 1,00 3 1́51,52 3 1́51,52 0,00

27 F.p.o. di controllo remoto per la gestione di unità interne, completo di tecnologia wireless a
NP 2.03 lunga autonomia. Il dispositivo è dotato di display LCD retroilluminato per una facil ... mbienti

civili e industriali. La fornitura comprende il materiale di fissaggio e il collaudo funzionale del
dispositivo.

SOMMANO cadauno 54,00 291,54 15 7́43,16 0,00

28 F.p.o. di giunto di collegamento tipo "large", idoneo per l'unione di tubazioni gas refrigerante in
NP 3.01 impianti di climatizzazione e refrigerazione. Il giunto è realizzato in material ...  comprende

tutti gli accessori per l'installazione e la sigillatura, compreso il controllo finale di tenuta a
pressione.

SOMMANO cadauno 1,00 220,76 220,76 0,00

29 F.p.o. di giunto Y, il componente è realizzato in rame preisolato, predisposto per l'inserimento
NP 3.02 in linee frigorifere a doppio flusso, e consente la suddivisione del refrigerante i ...  e frigorifero,

l'isolamento termico, le prove di tenuta e la verifica funzionale secondo le specifiche del
costruttore.

SOMMANO cadauno 1,00 263,23 263,23 0,00

30 F.p.o. di collettore per impianti frigoriferi con 8 derivazioni, realizzato in materiale ad alta
NP 3.03 resistenza per l'impiego con gas refrigeranti. Il collettore è idoneo per la distri ...  di

climatizzazione. La fornitura comprende il supporto al montaggio e la verifica di tenuta
mediante prova a pressione.

SOMMANO cadauno 2,00 475,59 951,18 0,00

31 F.p.o. di collettore per impianti frigoriferi con 10 derivazioni, realizzato in materiale ad alta
NP 3.04 resistenza per l'impiego con gas refrigeranti. Il collettore è idoneo per la distr ...  di

climatizzazione. La fornitura comprende il supporto al montaggio e la verifica di tenuta
mediante prova a pressione.

SOMMANO cadauno 4,00 564,39 2 2́57,56 0,00

32 Fornitura e posa in opera di carter metallico realizzato in lamiera zincata verniciata o acciaio
NP 4.01 verniciato a polveri, spessore minimo 10/10 mm, per il mascheramento delle distribu ... ,

eseguita a regola d’arte e conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza, accessibilità
e reazione al fuoco.

SOMMANO a corpo 1,00 6 1́00,00 6 1́00,00 0,00

33 Smontaggio e successivo rimontaggio localizzato di controsoffitti esistenti (in pannelli
NP 4.02 modulari, cartongesso o similari) e di eventuali mascheramenti impiantistici in cartongesso ...

il reintegro di eventuali mascheramenti tecnici in cartongesso con adattamento alla nuova
configurazione impiantistica.

SOMMANO a corpo 1,00 2 8́00,00 2 8́00,00 0,00

34 Fornitura e posa in opera di basamento prefabbricato in calcestruzzo o struttura metallica
NP 4.03 zincata per unità esterna, completo di supporti antivibranti idonei alla massa e tipologi ... sivo

di ancoraggi, bulloneria inox, posizionamento, livellamento e ogni onere per dare l’opera
compiuta a regola d’arte.

SOMMANO cadauno 3,00 772,00 2 3́16,00 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 186 0́72,69 15 2́96,40 8,221

T O T A L E   euro 186 0́72,69 15 2́96,40 8,221

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ASST PAPA GIOVANNI XXIII
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 186 0́72,69 15 2́96,40 8,221

C:000 <nessuna> euro 186 0́72,69 15 2́96,40 8,221

C:000.002
 
    IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO euro 119 9́14,00 0,00 0,000

C:000.002.001
 
         Apparecchiature euro 113 8́14,00 0,00 0,000

C:000.002.002
 
         Tubazioni euro 6 1́00,00 0,00 0,000

C:000.003
 
    IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro 951,18 0,00 0,000

C:000.003.002
 
         Tubazioni euro 951,18 0,00 0,000

C:000.004
 
    DISTRIBUZIONE E SCARICO CONDENSA euro 29 3́10,05 10 2́25,85 34,889

C:000.004.002
 
         Tubazioni euro 29 3́10,05 10 2́25,85 34,889

C:000.005
 
    REGOLAZIONE AUTOMATICA euro 23 0́08,74 0,00 0,000

C:000.005.001
 
         Apparecchiature euro 23 0́08,74 0,00 0,000

C:000.006
 
    OPERE EDILI A SERVIZIO DEL MECCANICO E DELL'ELETTRICO euro 12 8́88,72 5 0́70,55 39,341

C:000.006.001
 
         Apparecchiature euro 3 5́32,48 438,78 12,421

C:000.006.003
 
         Assistenze murarie euro 8 6́09,96 4 3́68,51 50,738

C:000.006.004
 
         Scavi euro 746,28 263,26 35,276

TOTALE  euro 186 0́72,69 15 2́96,40 8,221

 
    Data, 30/06/2025

Il Tecnico
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