

# RESTAURO CONSERVATIVO PRONTO SOCCORSO OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII - SPAZI MEDICINA D'URGENZA



COMMITTENTE

## ASST PAPA GIOVANNI XXIII

Piazza OMS n. 1  
24127 - Bergamo (BG)



Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

INDIRIZZO PROGETTO

Piazza OMS n. 1  
24127 - Bergamo (BG)

PROGETTISTA

## Marco Carrara

via Moroni, 244, BERGAMO  
info@studio-carrara.eu  
+39 0355785083

studioCARRARA  
ARCHITETTURA INGEGNERIA

Dream builders

PROGETTO o TITOLO EDILIZIO

## PROGETTO ESECUTIVO ai sensi dell'art. 41 comma 8 D.lgs 36/2023 e s.m.i

DATA	COMMESSA	FASE	ELABORATO	SCALA
15.05.2026	2545	PE	ECO - PE - 0006 - 02	

CAPITOLO

- ☐ Architettura
- ☐ Strutture
- ☐ Sicurezza / Cantiere
- ☐ Impianti
- ☐ Generale
- ☒ Altro

OGGETTO

## DOCUMENTAZIONE TECNICO-ECONOMICA Quadro economico

REV	DATA	OGGETTO EMISSIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	27.02.2026	Prima Emissione	M. Fornoni	M. Fornoni	M.Carrara
01	14.04.2026	Revisione a seguito di note della Stazione Appaltante	M. Fornoni	M. Fornoni	M.Carrara
02	15.05.2026	Revisione a seguito di note RSPP struttura	M. Fornoni	M. Fornoni	M.Carrara

**Lavori di adeguamento degli spazi della Medicina d'Urgenza del Pronto Soccorso  
dell'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo**

**Quadro Economico**

	<b>LAVORI A CORPO</b>		Euro
1	Importo dei lavori		€ 367.594,32
2	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		€ 1.480,11
3	<b>TOTALE IMPORTO DEI LAVORI</b>		<b>€ 369.074,43</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
4	Lavori in economia		€ 9.804,93
5	Arredi e attrezzature tecnologiche		€ -
6	Rilievi, accertamenti e indagini		€ -
7	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ -
8	Imprevisti		€ 23.828,51
9	Acquisizione aree o immobili		€ -
10	Accantonamento per eventuale revisione dei prezzi		€ -
11	Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ( <i>comprensivo di contributo integrativo al 4%</i> )		€ 33.227,86
12	Fondo incentivante per il personale della Stazione Appaltante		€ 8.180,24
13	Spese per attività tecnico amministrative ( <i>comprensivo di contributo integrativo al 4%</i> )		€ -
14	Spese per commissioni giudicatrici		€ -
15	Spese per pubblicità		€ -
16	Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto e spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici ( <i>comprensivo di contributo integrativo al 4%</i> )		€ 5.546,81
17	Ribasso d'asta		€ -
18	Contributo di cui all'art. 47, comma 1-bis del D.L. 30/2019 cd "Fondo salva opere"	0,5%	€ -
19	IVA sul totale dell'importo dei lavori ( <i>riga 3</i> )	10,00%	€ 36.907,44
20	IVA sul totale delle somme a disposizione ( <i>dalla riga 4 alla riga 16 esclusa riga 12</i> )	22,00%	€ 15.929,78
21	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 133.425,57</b>
22	<b>TOTALE COMPLESSIVO (<i>righe 3+21</i>)</b>		<b>€ 502.500,00</b>