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Lavori di adeguamento degli spazi della Medicina d’Urgenza del Pronto Soccorso

del’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo

Quadro Economico

LAVORI A CORPO Euro
1 Importo dei lavori € 367.594,32
2 Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza € 1.480,11
3 TOTALE IMPORTO DEI LAVORI € 369.074,43
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
4 Lavori in economia € 9.804,93
5 Arredi e attrezzature tecnologiche € -
6 Rilievi, accertamenti e indagini € -
7 Allacciamenti ai pubblici servizi € -
8 Imprevisti € 23.828,51
9 Acquisizione aree o immobili € -
10 Accantonamento per eventuale revisione dei prezzi € -
Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera,
contabilita, liquidazione e assistenza collaudi, coordinamento della
11 . . . . . . . € 33.227,86
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (comprensivo di contributo
integrativo al 4%)
12 Fondo incentivante per il personale della Stazione Appaltante € 8.180,24
13 Spese per attivita tecnico amministrative (cozzprensivo di contributo integrativo al € i
4%)
14 Spese per commissioni giudicatrici -
15 Spese per pubblicita -
Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto e spese per collaudo tecnico amministrativo,
16 . oo . e o € 5.546,81
collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici (comzprensivo di
contributo integrativo al 4%)
17 Ribasso d'asta € -
13 Contnbuto,:il cui all’art. 47, comma 1-bis del D.L. 30/2019 cd “Fondo 0,5% € i
salva opere
19 IVA sul totale dell'importo dei lavori (riga 3) 10,00% | € 36.907,44
20 17\2/)A sul totale delle somme a disposizione (dalla riga 4 alla riga 16 esclusa riga 2200% | € 15.929.78
21 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE € 133.425,57
22 TOTALE COMPLESSIVO (righe 3+21) € 502.500,00
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