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FATTORI

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. | Parti QUANTITA® PREZZO INC. IMPORTO
Uguali Lunghezza | Larghezza Altezza
LM LAVORI A MISURA
PR6 Bonifica PR6
9 1C.27.050.0 | Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
100 seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:
1C.27.050.010 | - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER
0.2 170504),presso impianto di smaltimento autorizzato per
rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilita in
discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del
D.M. 27/09/2010
Bonifica PR6
Peso specifico presunto 2t/mc 20,00 10,00 10,00 1,00 2.000,00
Sommano 1C.27.050.0100.a 100
kg 2.000,00 €3,89 €7.780,00
Sommano PR6 Bonifica PR6 €7.780,00
PR3 Bonifica PR3
4 1C.27.050.0 | Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
100 seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:
1C.27.050.010 | - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER
0.2 170504),presso impianto di smaltimento autorizzato per
rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilita in
discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del
D.M. 27/09/2010
Bonifica PR3
Peso specifico presunto 2t/mc
Parti Uguali: 2x10 20,00 20,00 10,00 1,00 4.000,00
Sommano 1C.27.050.0100.a 100
kg 4.000,00 €3,89 €15.560,00
Sommano PR3 Bonifica PR3 €15.560,00
Riepilogo
PR6 Bonifica PR6 €7.780,00
PR3 Bonifica PR3 €15.560,00
Importo netto LAVORI A MISURA €23.340,00
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N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

LC LAVORI A CORPO

0OC1

1C.02.050.0
010

1C.02.050.001
0.c

NC.80.100.
0010

NC.80.100.001
0.a

PR6 Bonifica PR6

Caratterizzazione dei materiali di rifiuto finalizzata alla
classificazione degli stessi e all'identificazione degli
impianti di destino comprensiva di campionamento,
verifiche analitiche sul tal quale e mediante test di
cessione, espressione di giudizio di ammissibilita
all'impianto di destino.

Terreni di rifiuto PR6

Sommano OC1

Scavo di shancamento con mezzi meccanici, a qualunque
profondita, di materiali di qualsiasi natura e consistenza,
asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i
trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m3.
Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo
anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate le
shadacchiature ove occorrenti le opere provvisionali di
segnalazione e protezione.

- con carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica autorizzata, di materiale non
reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di smaltimento,

Bonifica PR 6 -Nella voce si intendono compresi gli
oneri per la formazione di eventuali piste di cantiere e la
loro rimozione a lavori ultimati, le assistenze alla D.L.
per le attivita di verifica, ’aggottamento delle eventuali
acque di infiltrazione.

Sommano 1C.02.050.0010.c

Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e
scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di
carico:

- carico oltre 3 mc

Bonifica PR6 - Previsti 60 km in pil ai 45 km previsti
dalla voce 1C.02.050.0010 per raggiungere la discarica
inerti

Sommano NC.80.100.0010.a

cad

m3

m3/km

1,00

60,00

10,00

10,00

10,00

10,00

1,00

1,00

1,00
1,00

100,00
100,00

6.000,00
6.000,00

€1.000,00

€18,06

€0,35

€1.000,00

€1.806,00

€2.100,00

2021_586ASSTPG23_bonNord2023 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO.rtf

pag. 2 di6




N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

10

1C.02.350.0
010

1C.02.350.001
0.d

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico,
trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e
costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e
ricarichi:

- con fornitura di mista naturale (tout-venant)

Bonifica PR6

Rinterro con materiale certificato conforme alla colonna
A di cui alla tab. 1 dell'Allegato 5 del Tit. V della Parte
IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., approvvigionato da
aree esterne. Nella voce si intendono compresi gli oneri
per la formazione di eventuali piste di cantiere e la loro
rimozione a lavori ultimati, le assistenze alla D.L. per le
attivita di verifica, I’aggottamento delle eventuali acque
di infiltrazione.

Sommano 1C.02.350.0010.d

Sommano PR6 Bonifica PR6

10,00

10,00

1,00

100,00
100,00

€15,13

€1.513,00

€6.419,00
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N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

PR3 Bonifica PR3

OC1

1C.02.050.0
010

1C.02.050.001
0.c

NC.80.100.
0010

NC.80.100.001
0.a

Caratterizzazione dei materiali di rifiuto finalizzata alla
classificazione degli stessi e all'identificazione degli
impianti di destino comprensiva di campionamento,
verifiche analitiche sul tal quale e mediante test di
cessione, espressione di giudizio di ammissibilita
all'impianto di destino.

Terreno di rifiuto PR3

Sommano OC1

Scavo di shancamento con mezzi meccanici, a qualunque
profondita, di materiali di qualsiasi natura e consistenza,
asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i
trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m3.
Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo
anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate le
shadacchiature ove occorrenti le opere provvisionali di
segnalazione e protezione..

- con carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica autorizzata, di materiale non
reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di smaltimento,
Bonifica hot spot PR3

Nella voce si intendono compresi gli oneri per la
formazione di eventuali piste di cantiere e la loro
rimozione a lavori ultimati, le assistenze alla D.L. per le
attivita di verifica, I’aggottamento delle eventuali acque
di infiltrazione.

Sommano 1C.02.050.0010.c

Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e
scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di
carico:

- carico oltre 3 mc

Previsti 60 km in piu ai 45 km previsti dalla voce
1C.02.050.0010 per raggiungere la discarica inerti
Sommano NC.80.100.0010.a

cad

m3

m3/km

1,00

60,00

20,00

200,00

10,00

1,00

1,00
1,00

200,00
200,00

12.000,00
12.000,00

€1.000,00

€18,06

€0,35

€1.000,00

€3.612,00

€4.200,00
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N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

1C.02.350.0
010

1C.02.350.001
0.d

ImpC

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico,
trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e
costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e
ricarichi:

- con fornitura di mista naturale (tout-venant)

Bonifica PR3

Rinterro con materiale certificato conforme alla colonna
A di cui alla tab. 1 dell'Allegato 5 del Tit. V della Parte
IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., approvvigionato da
aree esterne. Nella voce si intendono compresi gli oneri
per la formazione di eventuali piste di cantiere e la loro
rimozione a lavori ultimati, le assistenze alla D.L. per le
attivita di verifica, I’aggottamento delle eventuali acque
di infiltrazione.

Sommano 1C.02.350.0010.d

Sommano PR3 Bonifica PR3

Riepilogo

PR6 Bonifica PR6

PR3 Bonifica PR3

Importo netto LAVORI A CORPO

Riepilogo

LM LAVORI A MISURA
LC LAVORI A CORPO
Sommano

20,00

10,00

1,00

200,00
200,00

€15,13

€3.026,00
€11.838,00

€6.419,00
€11.838,00
€18.257,00

€23.340,00
€18.257,00
€41.597,00
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TOTALI PER CATEGORIA

%

LM LAVORI A MISURA €23.340,00 €23.340,00 | €23.340,00 56,11%
PR6 Bonifica PR6 (€7.780,00) €7.780,00 |  (€7.780,00) | (€7.780,00) 18,70%
PR3 Bonifica PR3 (€15.560,00) €15.560,00 | (€15.560,00) | (€15.560,00) 37,41%
LC LAVORI A CORPO €18.257,00 €18.257,00 | €18.257,00 43,89%
PR6 Bonifica PR6 (€6.419,00) €6.419,00  (€6.419,00) | (€6.419,00) 15,43%
PR3 Bonifica PR3 (€11.838,00) €11.838,00 | (€11.838,00) (€11.838,00) 28,46%

TOTALE €41.597,00 €41.597,00 | €41.597,00 | €41.597,00 100,00%
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