



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

DELIBERAZIONE NR. 1476 DEL 24/10/2024

OGGETTO: ESITO PROCEDURA NEGOZIATA ESPLETATA IN FORMA AGGREGATA TRA ASST PAPA GIOVANNI XXIII (CAPOFILA), ASST PAVIA E ASST MANTOVA PER LA FORNITURA DI PROCESSORI ESTERNI DELL'ENDOPROTESI PER IMPIANTI COCLEARI E CONNESSI SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PER LA DURATA DI 36 MESI. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA PER QUESTA ASST EURO 2.699.099,58 (IVA AL 4% INCLUSA).

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DR. GIANLUCA VECCHI
IL DIRETTORE SANITARIO DOTT. MAURO MORENO
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO F.F. DOTT.SSA GIULIA BOMBARDIERI

Premesso che con deliberazione n. 1247 del 12/09/2024 è stato disposto:

- di indire, per le motivazioni esplicitate in tale provvedimento, procedura negoziata ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, in forma aggregata con le ASST Pavia e ASST Mantova, con questa ASST in qualità di capofila, per l'affidamento della fornitura di processori esterni dell'endoprotesi per impianti cocleari e dei connessi servizi di manutenzione, riparazione e sostituzione, per la durata di 36 mesi;
- di invitare, a mezzo piattaforma SinTel, gli operatori economici interessati per la negoziazione della procedura di affidamento;

Rilevato che gli operatori economici invitati hanno formulato offerte con le seguenti rispettive condizioni economiche:

DITTA	CIG	IMPORTO PER 36 MESI IVA 4% ESCLUSA		
		ASST PG23	ASST MN	ASST PV
ADVANCED BIONICS ITALIA s.r.l.	B3124B1BDF	€ 898.981,56	€ 270.469,74	€ 230.421,45

COCHLEAR ITALIA s.r.l.	B313D0B457	€ 1.162.096,50	€ 785.434,74	€ 667.857,90
MED-EL ELEKTROMEDIZINISCHE GERATE GMBH	B314039413	€ 534.210,00	€ 235.455,00	€ 292.830,00
TOTALE		€ 2.595.288,06	€ 1.291.359,48	€ 1.191.109,35

Acquisita la valutazione favorevole della SC Otorinolaringoiatria con mail dell'11/10/2024;

Precisato che la procedura negoziata ex art. 76, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, svolta in forma aggregata, dà vita a distinti rapporti contrattuali intercorrenti fra il soggetto aggiudicatario e ciascuna azienda partecipante all'aggregazione e, di conseguenza, tali rapporti, indipendenti gli uni dagli altri, si costituiscono per l'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, con l'adozione del presente provvedimento di aggiudicazione definitiva, per l'ASST Mantova e l'ASST Pavia a seguito dell'adozione di apposita delibera di presa d'atto dell'esito della procedura in parola;

Constatato, inoltre, che il responsabile unico del progetto (RUP), richiamate le disposizioni del d.l. n. 168/2004, convertito in l. n. 191/2004 e le istruzioni impartite dalla Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità con circolare del 24.09.2004 prot. n. H1.2004.0049609, gli adempimenti al riguardo previsti dalla deliberazione n. 1263 del 13.10.2004, nonché le prescrizioni del DPCM 11.07.2018, ha verificato che:

- attualmente non risultano attivate convenzioni CONSIP/ARIA relative alla manutenzione, riparazione e sostituzione degli esoprocessori per impianti cocleari di cui alle premesse;
- i servizi in premessa non sono ricompresi nelle categorie merceologiche di cui al DPCM 11.7.2018;

Ricordato che:

- l'onere complessivo presunto connesso all'affidamento suindicato è di € 5.280.867,17 (IVA al 4% inclusa), di cui l'importo stimato di € 2.699.099,58 (IVA al 4% inclusa) è relativo a questa ASST, per la durata di 36 mesi, con decorrenza indicativa dal 01.11.2024;
- tale onere fa carico al budget dell'autorizzazione n. 277 sub 9 "Assistenza protesica no farmaceutica convenzionata (ex art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992) c.d. "Protesica maggiore", come sotto esposto:

n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	importo (IVA inclusa)
277/2024	9	€ 149.949,97
277/2025	9	€ 899.699,86
277/2026	9	€ 899.699,86
277/2027	9	€ 749.749,89

e trova la necessaria disponibilità sul bilancio 2024 e, per le quote di rispettiva competenza, alla medesima autorizzazione degli esercizi 2025, 2026, 2027, i cui stanziamenti verranno definiti in sede di predisposizione dei corrispondenti bilanci di previsione;

Evidenziato che il responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023, è il dr. Enrico Gamba, direttore della SC Gestione acquisti;

Dato atto che la dr.ssa Veronica Salerno, collaboratore amministrativo professionale assegnata alla SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario f.f.

DELIBERA

1. di prendere atto dell'esito della suddetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, espletata in forma aggregata tra questa ASST (capofila) e le ASST Mantova e Pavia, per l'affidamento di 36 mesi della fornitura di processori esterni dell'endoprotesi per impianti cocleari e dei connessi servizi di manutenzione, riparazione e sostituzione;
2. di aggiudicare conseguentemente la fornitura in argomento ad Advanced Bionics Italia s.r.l. di Milano, Cochlear Italia s.r.l. di Bologna e Med-El Elektromedizinische Gerate GMBH di Bolzano per un importo complessivo presunto di € 5.280.867,17 (IVA al 4% inclusa), suddiviso come di seguito indicato:

DITTA	CIG	IMPORTO PER 36 MESI IVA 4% ESCLUSA		
		ASST PG23	ASST MN	ASST PV
ADVANCED BIONICS ITALIA s.r.l.	B3124B1BDF	€ 898.981,56	€ 270.469,74	€ 230.421,45
COCHLEAR ITALIA s.r.l.	B313D0B457	€ 1.162.096,50	€ 785.434,74	€ 667.857,90
MED-EL ELEKTROMEDIZINISCH E GERATE GMBH	B314039413	€ 534.210,00	€ 235.455,00	€ 292.830,00
TOTALE		€ 2.595.288,06	€ 1.291.359,48	€ 1.191.109,35

3. di dare atto che il costo complessivo presunto connesso all'affidamento suindicato per il periodo di 36 mesi, con decorrenza indicativa dal 01.11.2024, ammonta per questa ASST a complessivi € 2.699.099,58 (IVA al 4% inclusa);
4. di dare mandato SC Gestione acquisti di procedere alla stipula dei contratti di appalto con gli operatori economici Advanced Bionics Italia s.r.l., di Milano, Cochlear Italia s.r.l., di Bologna e Med-El Elektromedizinische Gerate GMBH, di Bolzano, mediante scrittura privata – in modalità elettronica, secondo il disposto dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, per i seguenti importi presunti:

DITTA	IMPORTO PER 36 MESI IVA 4% ESCLUSA
ADVANCED BIONICS ITALIA s.r.l.	€ 898.981,56
COCHLEAR ITALIA s.r.l.	€ 1.162.096,50
MED-EL ELEKTROMEDIZINISCHE GERATE GMBH	€ 534.210,00
TOTALE	€ 2.595.288,06

5. di trasmettere la presente deliberazione all'ASST Mantova e all'ASST Pavia per i necessari adempimenti, finalizzati alla stipula di specifico contratto, conseguente all'adozione di idoneo provvedimento di presa d'atto dell'esito della procedura;

6. di dare atto che:

- il costo complessivo presunto connesso all'affidamento suindicato per il periodo di 36 mesi, con decorrenza indicativa dal 01.11.2024, ammonta per questa ASST a complessivi € 2.699.099,58 (IVA al 4% inclusa);
- tale onere fa carico al budget dell'autorizzazione n. 277 sub 9 "Assistenza protesica no farmaceutica convenzionata (ex art. 8, comma 2, d.lgs. n. 502/1992) c.d. "Protesica maggiore" come sotto esposto:

n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	importo (IVA inclusa)
277/2024	9	€ 149.949,97
277/2025	9	€ 899.699,86
277/2026	9	€ 899.699,86
277/2027	9	€ 749.749,89

e trova la necessaria disponibilità sul bilancio 2024 e, per le quote di rispettiva competenza, alla medesima autorizzazione degli esercizi 2025, 2026, 2027, i cui stanziamenti verranno definiti in sede di predisposizione dei corrispondenti bilanci di previsione;

7. di nominare quale direttore dell'esecuzione dei contratti, ai sensi dell'art 114, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023, la dr.ssa Chiara Cuminetti, Fisioterapista dei professionisti della salute e dei funzionari – personale sanitario in servizio presso il Servizio Unificato Protesica Integrativa (SUPI);

8. di dare atto, altresì, che:

- il responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023, è il dr. Enrico Gamba, Direttore della SC Gestione acquisti;
- la dr.ssa Veronica Salerno, collaboratore amministrativo professionale assegnata alla SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Locati

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1527/2024)

Oggetto: ESITO PROCEDURA NEGOZIATA ESPLETATA IN FORMA AGGREGATA TRA ASST PAPA GIOVANNI XXIII (CAPOFILA), ASST DI PAVIA E ASST DI MANTOVA, PER LA FORNITURA DI PROCESSORI ESTERNI DELL'ENDOPROTESI PER IMPIANTI COCLEARI E CONNESSI SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PER LA DURATA DI 36 MESI. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA PER QUESTA ASST EURO 2.699.099,58 (IVA AL 4% INCLUSA).

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 16/10/2024

Il Direttore
Dr. Gamba Enrico

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a: finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
 fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
277/2024	9		X	€ 149.949,97
277/2025	9		X	€ 899.699,86
277/2026	9		X	€ 899.699,86
277/2027	9		X	€ 749.749,89

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
 personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
 consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)
 servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)
 cespiti (*indicare centro di costo*)
 altro (*indicare centro di costo*)
 vedi allegato

Centro di costo 1: Importo 1:

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 16/10/2024

Il Direttore
Dr. Gamba Enrico

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	importo IVA inclusa
704720030	Assistenza protesica no farmaceutica convenzionata (ex art.8,c.2, D.Lgs.502/92)c.d. protesica maggiore	277/2024	9	€ 149.949,97
704720030	Assistenza protesica no farmaceutica convenzionata (ex art.8,c.2, D.Lgs.502/92)c.d. protesica maggiore	277/2025	9	€ 899.699,86
704720030	Assistenza protesica no farmaceutica convenzionata (ex art.8,c.2, D.Lgs.502/92)c.d. protesica maggiore	277/2026	9	€ 899.699,86
704720030	Assistenza protesica no farmaceutica convenzionata (ex art.8,c.2, D.Lgs.502/92)c.d. protesica maggiore	277/2027	9	€ 749.749,89

Bergamo, 16/10/2024

Il Direttore
Dr.ssa. Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.1527/2024
ad oggetto:

ESITO PROCEDURA NEGOZIATA ESPLETATA IN FORMA AGGREGATA TRA ASST PAPA GIOVANNI XXIII (CAPOFILA), ASST PAVIA E ASST MANTOVA PER LA FORNITURA DI PROCESSORI ESTERNI DELL'ENDOPROTESI PER IMPIANTI COCLEARI E CONNESSI SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PER LA DURATA DI 36 MESI. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA PER QUESTA ASST EURO 2.699.099,58 (IVA AL 4% INCLUSA).

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Vecchi Gianluca
Note:	

DIRETTORE SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Moreno Mauro
Note:	

DIRETTORE SOCIO SANITARIO Facente funzione: Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Bombardieri Giulia
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
