



Ospedale  
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Determina N. 248 del 05/04/2023

**OGGETTO:** ADESIONE SUCCESSIVA ALLA PROCEDURA APERTA ESPLETATA DALL'ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, PER LA FORNITURA DI MATERIALE ECONOMALE VARIO MONOUSO E PLURIUSO LOTTI 3.1 E 18.1. PERIODO: 01.04.2023 – 31.12.2027. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA: EURO 302.400,00 IVA 22% ESCLUSA.

**IL DIRETTORE  
SC GESTIONE ACQUISTI**

in forza della delega conferitagli con deliberazione del Direttore Generale n. 85 del 20.01.2022

**Premesso che:**

- con decreto n. 1346 del 14/12/2020 l'ASST Spedali Civili di Brescia ha autorizzato la procedura aperta, in forma aggregata, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per l'affidamento della fornitura di materiale economale vario monouso e pluriuso, per un periodo di 72 mesi;
- la stessa ASST, all'art. 3 del disciplinare di gara, ha previsto una clausola di adesione successiva per le aziende consorziate, in attuazione della D.G.R. Lombardia n. IX/2633 del 06.12.2011, tra le quali figura anche questa ASST;
- con determinazione n. 2159 del 14.12.2021 l'ASST Spedali Civili di Brescia ha approvato l'affidamento dell'appalto specifico per la fornitura di materiale economale vario monouso e pluriuso per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2027, nei confronti delle ditte di seguito specificate, come dettagliatamente indicati nell'allegato A della suddetta determina:
  - RTI 3.M.C.-LA CASALINDA
  - BENEFIS SRL
  - BI MEDICA SRL
  - BIOCOMMERCIALE SRL
  - CO.DI.SAN SPA
  - CRESPI ENTERPRISE SNC
  - DEFARMA SPA
  - EFFEGI DI FANTONI SNC
  - EMIMED SRL
  - ESSITY ITALY SPA
  - FARMAC ZABBAN SPA
  - GERHO' SPA
  - LUCART SPA

- PANZERI SRL
- SANIMED SRL;

**Considerato che:**

- con determinazione n. 63 del 02.02.2023 questa ASST ha aderito al lotto n. 17 della gara in oggetto;
- la SSD Logistica e servizi economici ha indicato alla SC Gestione acquisti ulteriori fabbisogni relativi al lotto 3.1 “Tovaglioli per C.F.R. monouso a 2 veli” e al lotto 18.1 “Lenzuolino in rotolo per lettini”, chiedendo l’adesione alla gara aggiudicata dall’ASST Spedali Civili di Brescia, non essendo attiva alcuna gara analoga aggiudicata da ARIA;
- in data 20.03.2023, quindi, la scrivente ASST ha comunicato, con PG n. 18805/2023, pubblicato con procedura SinTel ID n. 166795355, al RTI 3.M.C.-LA CASALINDA, il primo fornitore risultato idoneo per il lotto 3.1 e 18.1, l’intenzione di aderire alla gara aggiudicata dall’ASST Spedali Civili di Brescia per i suddetti lotti, chiedendo al contempo la disponibilità alla stipulazione di un contratto come di seguito indicato:
  - LOTTO 3.1 TOVAGLIOLO DI CARTA 2 VELI fabbisogno pari a n. 1.000.000 di tovaglioli;
  - LOTTO 18.1 LENZUOLINO IN ROTOLO PER LETTINI – prodotto alternativo H 50 MT 100 – fabbisogno pari a 84.000 rotoli.
- il RTI 3.M.C.-LA CASALINDA ha manifestato la propria disponibilità alla fornitura in argomento, proponendo un’offerta economica, per il periodo 01.04.2023 - 31.12.2027, come di seguito indicato:

TOVAGLIOLO DI CARTA 2 VELI codice 2607 € 0,0084/pz, prezzo rinegoziato dalla capofila ASST Spedali Civili di Brescia;

LENZUOLINO IN ROTOLO PER LETTINI – prodotto alternativo codice 2510 H 50 MT 100, prezzo € 3,4940/rt.

**Considerato che**, sulla scorta di quanto sopra esposto, la presente ASST ritiene opportuno avvalersi della facoltà di aderire alla procedura di gara espletata dall’ASST Spedali Civili di Brescia e, pertanto, affidare l’appalto per la fornitura di materiale economico vario monouso e pluriuso relativo ai lotti 3.1 e 18.1, per il periodo dal 01.04.2023 al 31.12.2027, per una spesa complessiva presunta di € 302.400,00, oltre IVA 22%, a favore del RTI 3.M.C.-LA CASALINDA.

**Rilevato** che la spesa complessiva presunta per questa ASST, pari ad 302.400,00, oltre IVA 22%, riferita al periodo dal 01.04.2023 al 31.12.2027, sarà finanziata sull’autorizzazione n. 156 - sub. 1) “Acquisto di materiale di convivenza in genere” e verrà così ripartita:

N. autorizzazione/anno	N. sub-autorizzazione	Importo (IVA 22% compresa)
156/2023	1	€ 58.252,00
156/2024	1	€ 77.669,00
156/2025	1	€ 77.669,00
156/2026	1	€ 77.669,00
156/2027	1	€ 77.669,00

**Considerato** che nel corso della durata dell’accordo quadro, la SSD Logistica e servizi economici potrà chiedere, qualora se ne ravvisasse la necessità, l’acquisto di ulteriori quantità dei lotti 3.1 e 18.1 e/o l’adesione ad ulteriori lotti;

## DETERMINA

1. di avvalersi della facoltà di adesione alla gara espletata, in forma aggregata, dall'ASST Spedali Civili di Brescia per la fornitura di materiale economale vario monouso e pluriuso relativo ai lotti 3.1 e 18.1, aggiudicata con determinazione dirigenziale n. 2159 del 14.12.2021 per il periodo di 72 mesi, con decorrenza dal 01.01.2022 al 31.12.2027;
2. di prendere atto della procedura SinTel succitata, nonché dell'operato della SC Gestione acquisti, quale risultante dal report identificativo della procedura ID n. 166795355, generato dalla piattaforma SinTel e riepilogativo delle operazioni di gara effettuate sul sistema;
3. di affidare l'appalto per la fornitura di materiale economale vario monouso e pluriuso relativo ai lotti 3.1 e 18.1, per il periodo dal 01.04.2023 al 31.12.2027, per una spesa complessiva presunta di 302.400,00, oltre IVA 22%, a favore del RTI 3.M.C.-LA CASALINDA, come di seguito meglio indicato:  
TOVAGLIOLO DI CARTA 2 VELI codice 2607 € 0,0084/pz, prezzo rinegoziato dalla capofila ASST Spedali Civili di Brescia;  
LENZUOLINO IN ROTOLO PER LETTINI – prodotto alternativo codice 2510 H 50 MT 100, prezzo € 3,4940/rt.
4. di riservarsi, su richiesta della SSD Logistica e Servizi economici, qualora se ne ravvisasse la necessità, la facoltà di acquistare ulteriori quantità dei lotti 3.1 e 18.1 e/o di aderire ad eventuali ulteriori lotti;
5. di prendere atto che la spesa complessiva presunta per questa ASST, pari ad € 302.400,00, oltre IVA 22%, riferita al periodo dal 01.04.2023 al 31.12.2027, sarà finanziata sull'autorizzazione n. 156 - sub. 1) "Acquisto di materiale di convivenza in genere" e verrà così ripartita:

<b>N. autorizzazione/anno</b>	<b>N. sub-autorizzazione</b>	<b>Importo (IVA 22% compresa)</b>
156/2023	1	€ 58.252,00
156/2024	1	€ 77.669,00
156/2025	1	€ 77.669,00
156/2026	1	€ 77.669,00
156/2027	1	€ 77.669,00

6. di procedere, quindi, alla stipula del relativo contratto di appalto con RTI 3.M.C.-LA CASALINDA, mediante scrittura privata, in modalità elettronica, secondo il disposto dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016;
7. di nominare quale direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi degli artt. 101 e 102 del d.lgs. n. 50/2016, il dirigente della SSD Logistica e Servizi Economici, o suo delegato.
8. di rinviare a successivo provvedimento deliberativo la definizione delle quote del fondo risorse finanziarie, di cui all'art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, da destinare al personale coinvolto nelle attività inerenti all'appalto in oggetto;

IL DIRETTORE  
SC GESTIONE ACQUISTI  
Dr. Enrico Gamba

Il responsabile del procedimento: Dr Enrico Gamba

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i)

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 241/23)**

Oggetto: ADESIONE SUCCESSIVA ALLA PROCEDURA APERTA ESPLETATA DALL'ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, PER LA FORNITURA DI MATERIALE ECONOMALE VARIO MONOUSO E PLURIUSO LOTTI 3.1 E 18.1. PERIODO: 01.04.2023 – 31.12.2027. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA: EURO 302.400,00 IVA 22% ESCLUSA.

**SC PROPONENTE**

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede  
 non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede  
 non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 30/03/2023

Il Direttore  
Dr. Gamba Enrico

**GESTORE DI BUDGET**

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a:       finanziamenti SSR e/o ricavi diretti  
                                  fondi di struttura e/o contributi vincolati
- ✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
156/2023	1	X		€ 58.252,00
156/2024	1	X		€ 77.669,00
156/2025	1	X		€ 77.669,00
156/2026	1	X		€ 77.669,00
156/2027	1	X		€ 77.669,00

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino  
 personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale  
 consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)  
 servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)  
 cespiti (*indicare centro di costo*)  
 altro (*indicare centro di costo*)  
 vedi allegato

Centro di costo 1:    Importo 1:

Centro di costo 2:    Importo 2:

Centro di costo 3:    Importo 3:

Centro di costo 4:    Importo 4:

Bergamo, 30/03/2023

Il Direttore  
Dr.Gamba Enrico

**SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'**

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	importo IVA inclusa
701225090	Acquisto materiale di convivenza in genere	156/2023	1	€ 58.252,00
701225090	Acquisto materiale di convivenza in genere	156/2024	1	€ 77.669,00
701225090	Acquisto materiale di convivenza in genere	156/2025	1	€ 77.669,00
701225090	Acquisto materiale di convivenza in genere	156/2026	1	€ 77.669,00
701225090	Acquisto materiale di convivenza in genere	156/2027	1	€ 77.669,00

Bergamo, 05/04/2023

Il Direttore  
Dr.ssa. Coccoli Antonella

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line  
dell'Azienda socio sanitaria territoriale  
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

**per 15 giorni**

---