

Determina N. 305 del 04/06/2026

OGGETTO: LAVORI DI FORNITURA E POSA DI PVC PRESSO L'OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII. INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI.

IL DIRETTORE

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 845 del 30 maggio 2025

Premesso che a seguito della valutazione dello stato di conservazione dei pavimenti in PVC di alcuni reparti di degenza del Presidio Ospedaliero Papa Giovanni XXIII di Bergamo, risulta necessario procedere alla sostituzione degli stessi per garantire la sicurezza di pazienti e operatori sanitari;

Dato atto che:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. è stato individuato quale responsabile unico del progetto (RUP) dei lavori in oggetto il geom. Ciro Coppola, collaboratore tecnico professionale della SC Gestione tecnico patrimoniale;

Considerato che:

- l'art. 50, comma 1, lett. a) dello stesso d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., prevede l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Rilevato che:

- il quadro economico dei lavori in oggetto prevede un importo dei lavori a base d'asta di € 140.562,62, come di seguito meglio dettagliato:

Quadro Economico - PVC - PG23		
LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA		Euro
1	Importo dei lavori	€ 140.562,62
2	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ -
3	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI	€ 140.562,62
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
4	Lavori in economia	€ -
5	Arredi e attrezzature tecnologiche	€ -

6	Rilievi, accertamenti e indagini		€	-
7	Allacciamenti ai pubblici servizi		€	-
8	Imprevisti		€	6.402,29
9	Acquisizione aree o immobili		€	-
10	Accantonamento per eventuale revisione dei prezzi		€	-
11	Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (comprensivo di contributo integrativo al 4%)		€	-
12	Fondo incentivante per il personale della Stazione Appaltante		€	702,81
13	Spese per attività tecnico amministrative		€	-
14	Spese per commissioni giudicatrici		€	-
15	Spese per pubblicità		€	-
16	Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto e spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici		€	-
17	Economie			
18	IVA sul totale dell'importo dei lavori (riga 3)	22,00%	€	30.923,78
19	IVA sul totale delle somme a disposizione (dalla riga 4 alla riga 16 esclusa riga 12)	22,00%	€	1.408,50
20	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		€	39.437,38
21	TOTALE COMPLESSIVO (righe 3+20)		€	180.000,00

- la categoria prevalente dei lavori in questione è la categoria OG1;

Visto che, con nota prot. n.39951.26 del 26.05.2025 il RUP ha proposto al direttore della SC Gestione tecnico patrimoniale di:

- ❖ affidare i lavori di cui sopra, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., mediante la procedura "affidamento diretto" prevista dalla piattaforma telematica regionale SinTel, aggiudicando tale procedura con il criterio del prezzo più basso sull'importo dei lavori;
- ❖ invitare a presentare offerta il seguente operatore economico che risulta essere specializzato nell'esecuzione di lavori simili:
 - Centro Pavimenti s.r.l. con sede in Rezzato (BS) – P. IVA 03548100175;
- ❖ invitare l'operatore economico di cui sopra, in quanto lo stesso ha dichiarato, al momento della qualificazione sulla piattaforma Sintel:
 - di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al Titolo IV capo 2 del d.lgs. n. 36/2023;
 - di possedere l'attestazione SOA per la categoria dei lavori da affidare (oppure di possedere i requisiti di cui all'articolo 90 del D.p.r. 207/2010).

Dato atto che l'intervento in oggetto trova copertura finanziaria mediante le autorizzazioni n. 662 sub.1 per un importo pari a € 70.000,00 (IVA inclusa), n. 1253 sub.1 per un importo di € 74.000,00 (IVA inclusa) e 1738 sub 1 per un importo di € 27.486,40 (IVA inclusa) del bilancio dell'anno di competenza;

Ricordato che il codice unico di progetto (CUP) è C12C26000020005;

DETERMINA

1. di approvare il quadro economico dei lavori di fornitura e posa di PVC presso l'ospedale Papa Giovanni XXIII, che prevede un importo dei lavori a base d'asta di € 140.562,62, come di seguito meglio specificato:

Quadro Economico - PVC - PG23			
LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA			Euro
1	Importo dei lavori		€ 140.562,62
2	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		€ -
3	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI		€ 140.562,62
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
4	Lavori in economia		€ -
5	Arredi e attrezzature tecnologiche		€ -
6	Rilievi, accertamenti e indagini		€ -
7	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ -
8	Imprevisti		€ 6.402,29
9	Acquisizione aree o immobili		€ -
10	Accantonamento per eventuale revisione dei prezzi		€ -
11	Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (comprensivo di contributo integrativo al 4%)		€ -
12	Fondo incentivante per il personale della Stazione Appaltante		€ 702,81
13	Spese per attività tecnico amministrative		€ -
14	Spese per commissioni giudicatrici		€ -
15	Spese per pubblicità		€ -
16	Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto e spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici		€ -
17	Economie		
18	IVA sul totale dell'importo dei lavori (riga 3)	22,00%	€ 30.923,78
19	IVA sul totale delle somme a disposizione (dalla riga 4 alla riga 16 esclusa riga 12)	22,00%	€ 1.408,50
20	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		€ 39.437,38
21	TOTALE COMPLESSIVO (righe 3+20)		€ 180.000,00

2. di affidare i lavori di cui sopra, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., mediante la procedura "affidamento diretto" prevista dalla piattaforma telematica regionale Sintel, aggiudicando tale procedura con il criterio del prezzo più basso sull'importo dei lavori;
3. di invitare a presentare offerta il seguente operatore economico, per le motivazioni espresse in premessa:

- Centro Pavimenti S.r.l. con sede in Rezzato (BS) – P. IVA 03548100175;
4. di dare atto che l'intervento in oggetto trova copertura finanziaria mediante le autorizzazioni n. 662 sub.1 per un importo pari a € 70.000,00 (IVA inclusa), n.1253 sub.1 per un importo di € 74.000,00 (IVA inclusa) e 1738 sub 1 per un importo di € 27.486,40 (IVA inclusa) del bilancio dell'anno di competenza;

IL DIRETTORE
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
Arch. Alessandro Frigeni

Il Responsabile del Procedimento: Geom. Ciro Coppola

SS Edile e sviluppo strutture AF/dp

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 293/26)

Oggetto: LAVORI DI FORNITURA E POSA DI PVC PRESSO L'OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII. INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI.

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- ☒ prevede
☐ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- ☐ prevede
☒ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 29.05.2026

Il Direttore
Arch. Alessandro Frigeni

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a: ☒ finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
☐ fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
662/2026	1	X		70.000,00 €
1253/2026	1	X		74.000,00 €
1738/26	1	X		27.486,40 €

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- ☐ beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
☐ personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
☐ consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)
☐ servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)
☐ cespiti (*indicare centro di costo*)
☒ altro (*indicare centro di costo*)
☐ vedi allegato

Centro di costo 1: 90699 Importo 1: 171.486,40 €

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 29.05.2026

Il Direttore
Arch. Alessandro Frigeni

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	importo IVA inclusa
102290211	acconti ai forn.x lavori nuovo Osped.in corso di esecuzione	662/2026	1	70.000,00 €
102290211	acconti ai forn.x lavori nuovo Osped.in corso di esecuzione	1253/2026	1	74.000,00 €
102290211	acconti ai forn.x lavori nuovo Osped.in corso di esecuzione	1738/26	1	27.486,40 €

Bergamo, 29/05/2026

Il Direttore
Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
