

# Lavori di razionalizzazione delle misure di protezione e incremento dei livelli di sicurezza antincendio del Presidio Ospedaliero di San Giovanni Bianco

CUP: C38I22000110002


## PROGETTO ESECUTIVO CATEGORIE LAVORI

Committente: ASST PAPA GIOVANNI XXIII - piazza OMS, 1 - 24127 Bergamo  
Direttore generale Dott. Francesco Locati

SC Gestione tecnico patrimoniale  
Il Responsabile Unico del Progetto ing. Matteo Persico

Pratica trattata da dr. Mauro Sertori  
Visto - procedere Direttore SC Gestione tecnico patrimoniale arch. Alessandro Frigeni  
Visto - procedere Direttore Dipartimento Tecnico dr. Enrico Gamba  
Visto - procedere Direttore Amministrativo dr. Gianluca Vecchi

### CATEGORIE LAVORI

N. Elaborato	Codice	File	Data	Revisione	Rif. Progetto
009G	CL	047-24_01 009G-CL	09/05/2024	01	047-24
<p>PROGETTISTA:</p> <p><b>ING. ROBERTO VILLA</b> Ordine Ingegneri di Bergamo n. 2734 Sede: Via Stezzano n. 87 - 24126 Bergamo Kilometro Rosso Innovation District / Edificio PIXEL – GATE 3 Piano 1 Unità 3.2 T.035/0744520 M.335/7057153 mail:rv@fireing.it - pec:roberto.villa@ingpec.eu PI. 02871500167 CF. VLL RRT 75B25 H509R</p>				 <p>Timbro e firma</p>	

## SUB CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE

	SUB CATEGORIE OMOGENEE	CATEGORIA OG/OS	TOTALE	INCIDENZA
1	Impianto Montelettighe	OS4	€ 80 572,96	11,86%
<b>Totale CAT. OS4</b>			<b>€ 80 572,96</b>	<b>11,86%</b>
2	Nuove murature e finiture	OG1	€ 24 501,63	3,61%
3	Demolizioni e rimozioni	OG1	€ 22 672,13	3,34%
4	Serramenti e porte REI	OG1	€ 108 191,18	15,92%
5	Compartimentazione di passaggi	OG1	€ 109 617,45	16,13%
6	assistenze murarie	OG1	€ 14 958,44	2,20%
7	Cartellonistica ed estintori	OG1	€ 8 895,06	1,31%
<b>Totale CAT. OG1</b>			<b>€ 288 835,89</b>	<b>42,51%</b>
8	Installazione Rete Idrica Antincendio	OS30	€ 14 717,96	2,17%
9	Installazione impianto IRAI	OS30	€ 106 415,36	15,66%
10	Gruppi statici di continuità	OS30	€ 22 851,88	3,36%
11	Gruppo elettrogeno nuovo ed adeguamento esistente	OS30	€ 147 163,93	21,66%
12	Cavi, condutture ed opere accessorie	OS30	€ 12 300,77	1,81%
13	Quadro elettrico continuità CED reti-dati 69QF-2-P	OS30	€ 6 634,82	0,98%
<b>Totale CAT. OS30</b>			<b>€ 310 084,72</b>	<b>45,63%</b>

	<b>TOTALE LAVORI (ESCLUSI ONERI SICUREZZA)</b>	<b>€ 679 493,57</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ONERI SICUREZZA</b>	<b>€ 119 248,24</b>	
	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI (INCLUSO ONERI SICUREZZA)</b>	<b>€ 798 741,81</b>	