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LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA % €
1 Importo dei lavori 844.749,82€         
2 Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza 10.250,18€           
3 TOTALE IMPORTO DEI LAVORI  €        855.000,00 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

4 Lavori in economia -€                     
5 Rilievi, accertamenti e indagini -€                     
6 Allacciamenti ai pubblici servizi -€                     
7 Imprevisti 24.128,32€           
8 Acquisizione aree o immobili -€                     
9 Accantonamento per eventuale revisione dei prezzi 5.000,00€             
10 Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, 

liquidazione e assistenza collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione

73.265,12€           

11 Fondo incentivante per il personale della Stazione Appaltante 2,00% 17.100,00€           
12 Spese per attività tecnico amministrative 2.000,00€             
13 Spese per commissioni giudicatrici 1.000,00€             
14 Spese per pubblicità 1.000,00€             
15 Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 

speciale d'appalto e spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed 

eventuali altri collaudi specialistici

5.000,00€             

16 IVA  sul totale dell'importo dei lavori (riga 3) 10,00% 85.500,00€           
17 IVA  sul totale delle somme a disposizione (esclusa riga 11) 22,00% 24.506,56€           
18 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 238.500,00€        

19 TOTALE COMPLESSIVO (righe 3+18) 1.093.500,00€      

Quadro economico

Lavori integrativi di completamento dell’opera e miglioramento delle aree esterne e della viabilità della 
nuova sede universitaria sita in Via Alessandro Nini da Fano Bergamo


