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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Lavori integrativi di completamento e miglioramento delel aree esterne e
della viabilita della nuova sede universitaria via Nini da Fano (BG) - Stima
costi sicurezza

COMMITTENTE: | ASST Papa Giovanni XXIlII

Data,

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e
1S.00.010.00 |s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della Sicurezza in fase
10 di esecuzione, per particolari e delicate ... iconoscere per ogni impresa
presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per delicate
lavorazioni interferenti.
in ragione di n. 1 riunione a settimana 32,00
per riunioni straordinarie o eventi 8,00
SOMMANO cad 40,00 46,76 1'870,40
2 Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie,
F01.06.014 |della capacita di 6 m*. Nolo per tutta la durata del cantiere
2,00 8,000 16,00
SOMMANO cad 16,00 10,60 169,60
3 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili
F01.08.018.c |metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich
in lamiera interna ed esterna e coibente cen ... anutenzione e pulizia.
Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 450 x 240 cm - per
i primi 30 giorni lavorativi
2,00
SOMMANO cad 2,00 204,90 409,80
4 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili
F01.08.018.d |metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich
in lamiera interna ed esterna e coibente cen ... larghezza x lunghezza
x altezza: 240 x 450 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi
rispetto al sottoarticolo ¢)
2,00 7,000 14,00
SOMMANO cad 14,00 42,00 588,00
5 Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttura in acciaio
F01.08.025.¢ |zincato a caldo e pannelli di tamponatura, pareti in pannelli sandwich
da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zi ... la soluzione per un mese:
trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso
allacciamenti alle reti di servizi
2,00
SOMMANO cad 2,00 295,87 591,74
6 Utilizzo di we chimico costituito da box prefabbricato realizzato in
F01.08.026.a |polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in
ogni caso coibentato, per garantire | ... , pulizia, espurgo settimanale e
smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per i primi 30
giorni lavorativi
2,00
SOMMANO cad 2,00 160,00 320,00
7 Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in
F01.08.026.b |polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in
ogni caso coibentato, per garantire 1 ... a, espurgo settimanale e
smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per ogni 30
giorni lavorativi aggiuntivi
2,00 7,000 14,00
SOMMANO cad 14,00 110,00 1540,00
A RIPORTARE 5'489,54

COMMITTENTE: ASST Papa Giovanni XXIII
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5'489,54
8 Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di
F01.09.031 |ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di
sostegno in profilato metallico a T, sezione 5 ... i lavori, legature,
controventature, blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo e
doppio ordine di filo spinato
per zona esterna 60,00 2,000 120,00
SOMMANO m? 120,00 10,63 1275,60
9 Delimitazione e confinamento di aree di lavoro eseguita con paletti
F01.09.035 |metallici infissi nel terreno, nastro bicolore in plastica e cartello
indicatore. Costo per l'intera durata dei lavori
per ambiti lavorativi 299,79 299,79
SOMMANO m 299,79 1,60 479,66
10 Delimitazione di percorso pedonale, con altezza fino a 2 m a
F01.09.040 |protezione aree di transito, ecc. costituito da ferri tondi di 20 mm
infissi nel terreno, da due correnti orizzontali d ... inferiore a 2,50 cm,
elemento di chiusura in rete plastificata di colore arancione. Costo per
l'intera durata dei lavori
zona nord per accesso 119,00 119,00
SOMMANO m 119,00 9,70 1'154,30
11 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera
F01.10.043.c |di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo
mensile: 500 x 330 mm
8,00 8,000 64,00
SOMMANO cad 64,00 0,42 26,88
12 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di
F01.10.044.b |alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo
mensile: 270 x 330 mm
7,00 8,000 56,00
SOMMANO cad 56,00 0,30 16,80
13 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e
F01.10.051.c |prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 330 x 500 mm
6,00 8,000 48,00
SOMMANO cad 48,00 0,42 20,16
14 Segnalazioni di linee elettriche interrate, con indicazione della
F01.12.097 |profondita della linea, con paletti metallici infissi nel terreno ogni 2 m,
nastro bicolore in plastica e cartello indicatore di estremita ogni 20 m
di distanza. Costo per l'intera durata dei lavori.
2,00 8,000 16,00
SOMMANO m 16,00 4,70 75,20
15 Elmetto in polietilene con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudore
F01.23.136.b |in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 350 g; costo
di utilizzo mensile: con fori di ventilazione laterali richiudibili
10,00 8,000 80,00
SOMMANO cad 80,00 0,89 71,20
A RIPORTARE 8'609,34
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:R.lFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8'609,34
16 Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibilita caratterizzati
F01.30.205.c |dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili,
conformi alla normativa EN 340 e EN ... asca destra, polsi regolabili
da alamaro con velcro, cerniera centrale pressofusa a doppio cursore,
bottone a presssione
10,00 8,000 80,00
SOMMANO cad 80,00 13,28 1'062,40
17 Armadietto in metallo completo di presidi chirurgici e farmaceutici
F01.33.233.b |secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/
08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo
comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 34 x 18 x
46 cm
8,00
SOMMANO cad 8,00 4,53 36,24
18 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente
F01.33.234 |in set completo per l'asportazione di zecche e altri insetti dalla cute,
consistente in: pinzetta, piccola 1 ... sterile, questultimo da utilizzarsi
per rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga all'interno
della cute
8,00
SOMMANO cad 8,00 15,90 127,20
19 Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di
N04.09.033.d |cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatrici) e corredato di
cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista
per legge. Costo per tutta la durata dei lavori: CO2 da 5 kg
5,00
SOMMANO cad 5,00 29,00 145,00
20 IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S$3.01.0010.0 |lavoratori, di impianto di terra costituito da corda in rame nudo di
01 adeguata sezione direttamente interrata, connessa con ... | fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. Per la fornitura in opera
dell’impianto base, per la durata dei lavori.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 270,00 270,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 10250,18
TOTALE euro 10°250,18
Data,
Il Tecnico
A RIPORTARE
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