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Quadro economico
Lavori integrativi di completamento dell’opera e miglioramento delle aree esterne e della viabilita della
nuova sede universitaria sita in Via Alessandro Nini da Fano Bergamo
LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA % €
1 |Importo dei lavori € 844.749,82
2 [Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza € 10.250,18
3 [TOTALE IMPORTO DEI LAVORI € 855.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
4 |Lavori in economia € -
5 |Rilievi, accertamenti e indagini € -
6 [Allacciamenti ai pubblici servizi € -
7 [Imprevisti € 24.128,32
8 | Acquisizione aree o immobili € -
9 | Accantonamento per eventuale revisione dei prezzi € 5.000,00
10[Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilita,
liquidazione e assistenza collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di € 73.265,12
progettazione ed esecuzione
11[Fondo incentivante per il personale della Stazione Appaltante 2,00%| € 17.100,00
12|Spese per attivita tecnico amministrative € 2.000,00
13[Spese per commissioni giudicatrici € 1.000,00
14{Spese per pubblicita € 1.000,00
15|Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
speciale d'appalto e spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed € 5.000,00
eventuali altri collaudi specialistici
16[IVA sul totale dell'importo dei lavori (7iga 3) 10,00%| € 85.500,00
17|/IVA sul totale delle somme a disposizione (esclusa riga 11) 22,00%| € 24.506,56
18 | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE € 238.500,00
19| TOTALE COMPLESSIVO (righe 3+ 18) | € 1.093.500,00 |




