




LAVORI INTEGRATIVI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE AREE ESTERNE E DELLA VIABILITÀ DELLA NUOVA SEDE UNIVERSITARIA SITA IN VIA ALESSANDRO NINI DA FANO - BERGAMO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Arch. Alessandro Frigeni

PROGETTO ESECUTIVO



GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

Mandataria:

**Mythos Consorzio Stabile S.c.ar.l.**

Sede legale: Via Trottechien, 61 - 11100 Aosta

Sedi operative:


Via Giolitti 24 - 10123 Torino

Via Lampedusa 13 - 20141 Milano

Passage du Verger 5 - 11100 Aosta

Piazza Italia 34 - 07100 Sassari

Mandante:

Progettazione del Verde
e Paesaggio**DOTT. agronomo i. LUIGI BOVISIO**via Colle dei Pasta, 14/f
24060 - Torre De Roveri (Bg)tel. - fax. 035.20.32.47
e-mail: info@studioellebi.eu
www.studioellebi.euIsc. Ordine Dott. agronomi
e forestali di Bergamo: n° 250

Timbro e firma

ELABORATI GENERALI DESCRITTIVI

Quadro Economico

data:

settembre 2022

scala:

-

codice elaborato:**10E.014.QEC**

Revisione	Data	Descrizione	Progettista
REV_00	23-04-2019	Prima emissione	Ing. Fabio Inzani
			Dott. agronomo i. Luigi Bovisio



Quadro economico
Lavori integrativi di completamento dell'opera e miglioramento delle aree esterne e della viabilità della nuova sede universitaria sita in Via Alessandro Nini da Fano Bergamo

	LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA	%	€
1	Importo dei lavori		€ 844.749,82
2	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		€ 10.250,18
3	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI		€ 855.000,00
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
4	Lavori in economia		€ -
5	Rilievi, accertamenti e indagini		€ -
6	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ -
7	Imprevisti		€ 24.128,32
8	Acquisizione aree o immobili		€ -
9	Accantonamento per eventuale revisione dei prezzi		€ 5.000,00
10	Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione		€ 73.265,12
11	Fondo incentivante per il personale della Stazione Appaltante	2,00%	€ 17.100,00
12	Spese per attività tecnico amministrative		€ 2.000,00
13	Spese per commissioni giudicatrici		€ 1.000,00
14	Spese per pubblicità		€ 1.000,00
15	Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto e spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici		€ 5.000,00
16	IVA sul totale dell'importo dei lavori <i>(riga 3)</i>	10,00%	€ 85.500,00
17	IVA sul totale delle somme a disposizione <i>(esclusa riga 11)</i>	22,00%	€ 24.506,56
18	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		€ 238.500,00
19	TOTALE COMPLESSIVO <i>(righe 3 + 18)</i>		€ 1.093.500,00