

**Gestione tecnico patrimoniale**

Direttore Alessandro Frigeni



Prot. n. 48184 del 02.07.2026

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO RELATIVO AI
LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI DELLA MEDICINA D'URGENZA DEL
PRONTO SOCCORSO DELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO.**

CIG n. BBB6C118E7 - CUP n. C18I26000320005

VERBALE DEL 02.07.2026

Il giorno 02.07.2026, alle ore 9:00, il Responsabile Unico del Progetto (di seguito RUP) ha proceduto all'apertura delle buste amministrative contenenti la documentazione amministrativa relativa alla procedura in oggetto mediante la piattaforma telematica Sintel.

Il RUP ha preso atto che sono state presentate mediante la piattaforma telematica Sintel n. 14 offerte (quattordici), come di seguito elencate in ordine di presentazione:

n.	Ragione sociale	Sede legale
1	Edil Taccone S.r.l.	Via Comasina, n. 119, Verano Brianza (MB)
2	Prema Costruzioni S.r.l. Società Benefit	Via dell'Industria, n. 6, Bergamo (BG)
3	C.F.M. Costruzioni S.r.l.	Via F. Turati, n. 7, Milano (MI)
4	Paladino Costruzioni S.r.l.	Via Copenaghen, n. 30/32, Seregno (MB)
5	Ediltecno S.r.l.	Via S. Mercadante, n. 3, Milano (MI)
6	Spedil S.r.l.	Via I Maggio, snc, Ardesio (BG)
7	Ital.co.el. S.r.l.	Via Milano, n. 8, Ceriano Laghetto (MB)
8	Sinopoli S.r.l.	Via Po, n. 14, Pregnana Milanese (MI)
9	Elmet S.r.l.	Via Domenico Bosatelli, n. 1, Cenate Sotto (BG)
10	C.E.I. S.p.a.	Piazza IV Novembre, n. 4, Milano (MI)
11	Europosa S.r.l.	Viale Lombardia, n. 8, Brugherio (MB)
12	Petrarca S.r.l.	Via Roma, n. 84, Camporotondo Etneo (CT)
13	LP System S.r.l.	Corso Carducci, n. 234, Ardore (RC)
14	Elle Costruzioni S.r.l.	Via Mantova, n. 180, Brescia (BS)

Il RUP, secondo quanto stabilito dal disciplinare di gara, ha verificato la presenza della firma digitale per ciascuno dei soggetti concorrenti.



Gestione tecnico patrimoniale

Direttore Alessandro Frigeni



Successivamente il RUP ha provveduto ad aprire le buste amministrative per la verifica della presenza, all'interno delle stesse, dei documenti richiesti dal disciplinare di gara.

In esito alle prime verifiche circa la presenza della documentazione amministrativa richiesta dal disciplinare di gara, il RUP si riserva di verificare successivamente la regolarità e la completezza di tale documentazione.

La seduta termina alle ore 10:00.

Il Responsabile Unico del Progetto
Arch. Diego Piccamiglio

